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WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy postgpowania pn. ,,Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci dla calego odcinka od km 17+432 do km 31000 (etap 11I) oraz robot
budowlanych na odcinkn od km 25+150 w ramach zadania pn.:
s»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jarostaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapalow do miejscowosci Oleszyce”, prowadzonego w {rybie
przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej w dniu  27.09.2018r. pod numerem 2018/S 186 — 419304
oraz ogloszonego na stronie internetowej www.pzdw.pl i na tablicy ogloszen
w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Zelenskiego 19a
w dniu 27.09.2018r.

W zwigzku z pytaniami dotyczacymi tresci SIWZ w w/w postepowaniu
o udzielenie zamdowienia publicznego, Zamawiajacy — Podkarpacki Zarzad
Drog Wojewddzkich w Rzeszowie - wyjasnia:

Pytanie 1:
W OPZ Instrukcji dla Wykonawcéw w pkt 4.3.11 Zamawiajacy wymaga

przebudowy istniejgcych chodnikéw i budowy nowych chodnikéw
na odcinkach. Wnosimy o wskazanie na jakich odcinkach nalezy przebudowaé
i wybudowac chodniki dla pieszych okreslenie ich podstawowych parametrow
i technologii nawierzchni w jakiej nalezy wykona¢ te chodniki.

Odpowied? 1:
Zamawiajgcy wskazal w tabeli 1, 3 14 na str. 15-17 ,,Czedci opisowej” Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego lokalizacje i parametry chodnikéw do uwzglednienia
w ramach realizowanego zadania.

Sprawe prowadzi: Barbara Maziarz , tel.; {17) 860-94-30, e-mail: barberg.mazigre@pedw.pl




Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonania dodatkowych chodnikdéw 1 $ciezek
rowerowych podczas realizowanego zadania na wniosek gmin/powiatéw w przypadku
pokrycia przez te jednostki kosztow budowy.

Ponadto Wykonawca uwzgledni budowe nowego odcinka chodnika:

- w m, Zalesie w km ok. 27+455 (od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1667R)
do km ok. 27+750 (do skrzyzowania z drogg gminng 102504R) str. L oraz od km
ok. 27+455 do km ok. 28+428 str. P Wykonawca okresli lokalizacje chodnika
(za rowem/przy jezdni) w trakcie projektowania,

- w m. Oleszyce od km ok. 30+560 (od skrzyzowania z drogg gminng nr 105219R)
do km ok, 30+779 (do skrzyzowania z drogg gminng 105219R) za rowem str. P,

Dodatkowo Zamawiajgcy nie przewiduje budowy infrastruktury do obstugi
rowerzystow oraz budowy/przebudowy ciggéw pieszo-rowerowych.

Nawierzchnia chodnikéw powinna by¢ wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm (kolor
czerwony na opasce bezpieczenstwa od strony jezdni oraz na wijazdach do poses;ji,
na pozostatym ciggu kolor szary, réwniez na chodnikach za rowem).

Pytanie 2:
W OPZ Instrukcji dla Wykonawcow w pkt 4.3.13 Zamawiajagcy wymaga przebudowy

istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych oraz budowie nowych. Wnosimy
o wskazanie w jakich lokalizacjach nalezy wykonal nowe zjazdy oraz okreslenie
technologii nawierzchni w jakiej nalezy wykonaé zjazdy.

Odpowied? 2:
Wykonawca przebuduje istniejagce zjazdy oraz wybuduje nowe do kazdej dziatki

w przypadku kiedy w wyniku przebudowy/rozbudowy drogi nieruchomosé przylegla
do jej pasa drogowego utracita dostgp do drogi publicznej.

Nalezy zapewni¢ dojazd do istniejgcego parkingu (poprzez zjazdy publiczne
w km ok. 22+810 i 22+940), na ktérym zlokalizowane jest miejsce kontroli i wazenia
pojazdow,

Do dzialek w terenie zabudowanym nalezy wykona¢ zjazdy o nawierzchni twardej
ulepszonej (bitumicznej, z kostki brukowej). Natomiast w terenie niezabudowanym,
w przypadku zjazdéw do p6l nalezy zaprojektowaé i wykonaé nawierzchnie zjazdow
twarda, ulepszong (z kruszywa). Przewiduje si¢ wykonanie zjazddéw indywidualnych
o szerokoscl jezdni min. 4,0m + pobocza gruntowe min. 2x0,75m oraz zjazdoéw
publicznych o szerokoéci jezdni (nawierzchnia bitumiczna) min. 5,0 m + pobocza gruntowe
min, 2x0,75m — szerokod¢ zjazddw uzalezniona jest od ich funkcji i koniecznych
parametrow uzytkowych,

Pytanie 3:
W OPZ Instrukcji dla wykonawcow w pkt 4.3.15 Zamawiajgcy wymaga budowy obiektow

towarzyszacych, Wnosimy o wskazanie przez Zamawiajacego jakie obiekty towarzyszace
nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ oraz ich lokalizacji.

Odpowied? 3:
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kompletng dokumentacje projektowa w oparciu

o przeprowadzone przez sicbie obliczenia, ekspertyzy, inwentaryzacje terenu, co umozliwi
mu wykonanie przebudowy/rozbudowy drogi wojewdédzkiej nr 865 wraz z obiektami
towarzyszacymi, m.in. przepustami, konstrukcjami oporowymi, umocnieniami,
urzgdzeniami ochrony srodowiska itp. Lokalizacia zostanie ustalona przez Wykonawce
na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

Sprawe prowadzi; Borbara Maziarz, tel.: (17} 860-94-80, e-maoii: barbara.maziarz@pzdw.p!
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Pytanie 4:
Czy Zamawiajgcy bedzie wymagal spelnienia warunku mrozoodpornodci przy
projektowaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni DW 8657

QOdpowied? 4:
Tak, Zamawiajacy wymaga spelnienia warunku mrozoodpornosci przy projektowaniu

wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni DW 865.

Pytanie 5:
Wedlug PFU pkt I1.1.1.i nalezy wykona¢ kanal technologiczny, natomiast w SIWZ nie ma

informacji na ten temat. Je$li nalezy wybudowaé kanal technologiczny prosimy o dodanie
odpowiedniej pozycji w Wykazie Elementow Rozliczeniowych oraz podanie jego
parametréw m.in. diugoé¢ i lokalizacje.

Odpowiedi 5:
Zgodnie z obowigzkiem ustawowym w dniu 28.03.2018r. Zamawiajgcy poinformowal

Prezesa Urzgdu Komunikacji Elektronicznej i umiescit informacje na stronie
PZDW ¢ mozliwosci zgloszenia potrzeby budowy kanalu technologicznego.
Do dnia 30.05.2018r. nie wptynela informacja potwierdzajaca obowigzek budowy kanatu
technologicznego w ramach zadania.

Jednoczesnic Zamawiajgcy — Podkarpacki Zarzad Drog Wojewédzkich w Rzeszowie
informuje, ze zakres wykonania robét budowlanych przedmiotowej inwestycji bedzie
obejmowal réwniez skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1666R Stare Sioto — Lipina
w km 25+124,4 oraz skrzyzowanie z drogg gminng nr 105234R Lipina — las pafstwowy
w km 25+084,5. Zatem roboty budowlane zostang wykonane na odcinku od km 25+000
do km 31+000.

Wobec powyzszego przyjmuje si¢ do realizacji zadanie pn.: Wykonanie

w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji
srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci dla calogci
odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robét budowlanych na edcinku
od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa/rozbudowa drogi
wojewédzkiej nr 865 Jaroslaw — Beliec na odcinku od miejscowosci Zapaléw
do miejscowosci Oleszyce”.

Zamawiajacy modyfikuje tresé SIWZ w nastepujgcym zakresie:

1. ROZDZIAL I SIWZ — Instrukecja dla Wykonawcow
a) Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zapisu w pkt 3.18, ktéry otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy przewiduje moZliwo$é umiewaznienia postepowania o udzielenie
zaméwienia, jezeli Srodki, ktére zamawiajacy zamierzal przeznaczyé
na sfinansowanie calosci lub cz¢$ci zamdwienia, nie zostaly mu przyznane.

Sprawe prowadzi: Barbora Maziarz, tel.; (17} 860-94-90, e-muail: barbora.maziarz@pzdw.pl
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b) Zamawiajacy modyfikuje tre§¢ zapisu w pkt 4.1, ktory otrzymuje brzmienie:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji §rodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci dla calo§ci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap I1I) oraz robét
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”.

Planowane jest wspélfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

¢) Zamawiajgcy modyfikuje zapis w pkt 434 w  wierszu o {refci  ,,Zalozono

wystepowanie nastepujacych docelowych typéw przekrojéw poprzecznych”, ktory
otrzymuje brzmienie:

Zalozono wystepowanie nastepujacych docelowych typéw  przekrojow
poprzecznych:
- szeroko§¢ pasa ruchu — 2x3,50 m,
d) Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ zapisu w pkt 5.1 i 5.2, ktory otrzymuje brzmienie:

- Termin zakonczenia robét budowlanych - do dnia 31.10.2021r.

- Termin realizacji calo$ci zamdéwienia (zakonczenie finansowe oraz w razie
koniecznosci uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie) — do dnia 20.12.2021r.

¢) Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zapisu w pkt 10.2, ktoéry otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte.

I12. ROZDZIAL 11 SIWZ - FORMULARZ OFERTY

a) Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ nazwy zadania, ktéry otrzymuje brzmienie:

Wykonanie w systemie ,zaprojcktuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci dla calosci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz roboét
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
»~Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 865 Jarostaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapalow do miejscowosei Oleszyce”,

b) Zamawiajgcy modyfikuje pkt 2), ktéry otrzymuje brzmienie:

oSwiadczam/oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty przedmiot
rzamowienia zrealizujemy w terminie: do dnia 31.10.2021r.

Spraweg prowadzi: Barbara Mazlarz, tel.: (17} 860-94-80, e-mail: barbara.maziarz@pzdw.p!
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3. ROZDZIAL H SIWZ — JEDZ — Zalgeznik Nr 1 do oferty .
Zamawiajgcy modyfikuje zapis w wierszu tytul lub krétki opis udzielanego
zamoOwienia”, ktdéry otrzymuje brzmienie:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji §rodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnos$ci dia calo$ci odcinka od km 174432 do km 31+00¢ (etap III) oraz robot
budowlanych na odcinku od km 25+000 de km 31+000 w ramach zadania pn.:
»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapalow do miejscowosci Oleszyce”.

4. ROZDZIAL II SIWZ — WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA — Zalgeznik Nr 2 do oferty.

Zamawiajagcy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania, ktoéry ofrzymuje
brzmienie;
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji §rodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem mnatychmiastowej
wykonalno$ci dla calo$ci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robét
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewdodzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosei Oleszyce”.

5. ROZDZIAL II SIWZ — WYKAZ USLUG PROJEKTOWYCH - Zalacznik Nr 3a
do oferty.
Zamawiajgcy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania, ktdry otrzymuje
brzmienie:
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalno$ci dla calo$ci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap 11I) oraz robot
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”,

6. ROZDZIAL 1l SIWZ - WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH -~ Zalgcznik Nr 3b
do oferty.
Zamawiajgcy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania, ktéry otrzymuje
brzmienie:
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalno$ci dla calodci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap IlI) oraz robot
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jaroslaw — BelZzec na odcinku
od miejscowosci Zapaloéw do miejscowosci Oleszyce”.

Sprawe prowadzi: Barbara Mazlarz, tel.: (17} 860-94-90, e-mail: barbara.maziarz@pzdw.pl
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7. ROZDZIAL 1V SIWZ - WYKAZ PLATNOSCI .

Zamawiajagcy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania, ktory otrzymuje
brzmienie;
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj® dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci dla calo$ci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robot
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
sPrzebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowo$ci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”.

8. ROZDZIAY, V SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
— AKT UMOWY.

a) Zamawiajgcy modyfikuje zapisu zaméwienia publicznego, ktéry otrzymuje brzmienie:

Zawazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie , aby zaméwienie okreslone jako pn.:
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalno$ci dla calosci odeinka od km 17+432 do km 31+000 (etap I1I) oraz robét
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce” zostalo wykonane przez
Wykonawce oraz, ze zatwierdzit oferte¢ Wykonawcey na wykonanie tego zamoéwienia
i usuniecie w nim wszelkich usterek, Zamawiajacy i Wykonawea uzgadniajg
€O nastepuje:

b) Zamawiajacy modyfikuje zapis w pkt 3 w wierszu ,,Inwestycja bedzie realizowana
w latach”, ktory otrzymuje brzmienie:

Inwestycja bedzie realizowana w latach 2018 — 2021, z czego platne w:

2018r. - 0 % kwoty kontraktowej

2019r. — ok. 1 % kwoty kontraktowej

2020r. — ok. 33 % kwoty kontraktowej

2021r. — pozostala kwota kontraktowa

Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sig, ze w zamian za wykonanie zaméwienia
zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi zaplaci Wykonawcy w czasie i w spos6b
przepisany w Kontrakcie wymieniong wyzej Zaakceptowang Cene Kontraktowa, ktora
bedzie podlegata zmianom wylacznie na podstawie postanowiet Kontraktu,

¢) Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ zapisu w pkt 4, ktéry otrzymuje brzmienie:

Calo§¢ Zamodwienia nalezy zrealizowaé w terminie:
-Rozpoczecie Rob6t — nie pézZniej niz 30 dni od daty podpisania Umowy
Kontraktowej przez Wykonawce,

Sprawe prowadzi: Barbara Maziarz, tel.: (17) 860-94-80, e-muil: barbara.mariarz@pzdw.p!
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- Zakoniczenie Rob6t Budowlanych do 31.10.2021r.

- Zakonczenie finansowe do 20.12.2021r.
Data podpisania Swiadectwa Przejecia stanowi poczatek okresu gwarancji
i zglaszania wad.

9. ROZDZIAL V SIWZ - Istotne postanowienia umowy — Warunki Szczegolne Kontraktu.

Zamawiajacy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania oraz modyfikuje zapis
Subklauzuli 8.4. ,Przedluzenie Czasu na Wykonanie” oraz Subklauzuli 13.1 ,,Prawo
do zmian”, Tres¢ modyfikacji jest podana w aktualnych Warunkach Szczegélnych
Kontraktu na dzien 06.11.2018r.

10, ROZDZIAL V SIWZ — Istotne postanowicnia umowy — Zalyeznik  do warunkéw
Warunki Szczegélne Kontraktu.
a) Zamawiajacy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania, ktoéry otrzymuje brzmienie:
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalno$ci dla calosci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robét
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 865 Jaroslaw — BelZzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”.

b) Zamawiajacy modyfikuje zapisu w wierszu ,,czas na ukonczenie” w kolumnie ,,dane”,
ktoéry otrzymuje brzmienie:
- dla realizacji robdt : do 31.10.2021r,
- rozliczenie finansowe; do 20,12.2021r.

¢) Zamawiajgcy modyfikuje zapis w wierszu ,koniec okresu wydatkowania” w kolumnie
,dane”, ktdry otrzymuje brzmienie:
- do 20.12.2021r.

Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej aktualng SPECYFIKACJE
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA na dzien 06.11.2018r. (bez ROZDZIALU
11l - PFU).

Zamawiajgcy- Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie - przedluza termin
skladania ofert w przedmiotowym postgpowaniu, wyznaczajac go na dzied 26.11.2018r.
do godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: 26.11.2017r. o godz. 09:30.
Ogloszenie o zmianie ogloszenia przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej jest zamieszczone na stronie www.pzdw.pl. pod ogloszeniem o przetargu.

W zwigzku z powyzszym, ulegajg zapisy Instrukeji dla Wykonaweéw(Rozdzial 1 STIWZ):
pkt. 10.16. otrzymuje brzmienie:

Sprawe prowadzi; Barbara Maziarz , tel.: {17) 860-94-80, e-mail: barbara.maziarz@pzdw.pl!
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Opieczgtowana koperte lub inne opakowanie z oferta nalezy Zaadresowaé:

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewé6dzkich, ul. T. Boya Zelenskiego 19a,
35-105 Rzeszow
oraz opisaé:

Oferta na:
»Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci dla calosci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap II1) oraz robot
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”

Nie otwiera¢ przed 26.11.2018r. godz. 09:30”

pkt 11.1. otrzymuje brzmienie:

Oferte nalezy zlozy¢é w Podkarpackim Zarzadzie Drog Wojewoddzkich w Rzeszowie,
ul. T. Boya Zelefiskiego 192, 35-105 Rzeszéw, pok. Nr 1 do dnia 26.11.2018r.,
do godz. 09:00

pkt. 11.4 ofrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 26.11.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarzadzie
Drég Wojewodzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zeleaskiego 19a, 35-105 Rzeszow — $wietlica.

Zobowigzuje si¢ Wykonawcéw do uwzglednienia powyiszych modyfikacji
i wyjasnien w tresci skladanych ofert.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 1 6 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwief publicznych
(Dz.U. z 2017r., poz. 1579 j.t. z pézn. zm.).

Sprawe prowadzi: Barbara Mazlarz, tel.: {17) 860-94-20, e-mail: barbare.maziarz@pzdw.pl
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