



# Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów  
centrala: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56  
e-mail: [biuro@pzdw.pl](mailto:biuro@pzdw.pl), [www.pzdw.pl](http://www.pzdw.pl)

Sekretariat  
tel.: +48 17 860-94-55  
faks: +48 17 860-94-56  
e-mail: [biuro@pzdw.pl](mailto:biuro@pzdw.pl)

Sekcja Prawna  
tel.: +48 17 860-94-61  
e-mail: [prawny@pzdw.pl](mailto:prawny@pzdw.pl)

Główny Księgowy  
tel.: +48 17 860-94-84  
e-mail: [gk@pzdw.pl](mailto:gk@pzdw.pl)

Stanowisko  
ds. Informacji Publicznej  
tel.: +48 17 860-94-81  
e-mail: [rzecznlk@pzdw.pl](mailto:rzecznlk@pzdw.pl)

Stanowisko ds. BHP i ppoż.  
tel.: +48 17 860-94-86  
e-mail: [bhp@pzdw.pl](mailto:bhp@pzdw.pl)

Stanowisko ds. Obronnych  
tel.: +48 17 860-94-97  
e-mail: [tajna@pzdw.pl](mailto:tajna@pzdw.pl)

Główny Specjalista  
ds. Organizacji Ruchu  
tel.: +48 17 860-94-71  
e-mail: [gsr@pzdw.pl](mailto:gsr@pzdw.pl)

Wydział Dróg  
tel.: +48 17 860-94-79  
e-mail: [drogl@pzdw.pl](mailto:drogl@pzdw.pl)

Wydział Mostów  
tel.: +48 17 860-94-76  
e-mail: [mosty@pzdw.pl](mailto:mosty@pzdw.pl)

Wydział Zarządzania Ruchem  
tel.: +48 17 860-94-58  
e-mail: [wr@pzdw.pl](mailto:wr@pzdw.pl)

Wydział Planowania  
tel.: +48 17 860-94-78  
e-mail: [wp@pzdw.pl](mailto:wp@pzdw.pl)

Wydział Zamówień Publicznych  
tel.: +48 17 860-94-90  
e-mail: [wzp@pzdw.pl](mailto:wzp@pzdw.pl)

Wydział Funduszy Unijnych  
tel.: +48 17 860-94-74  
e-mail: [wfu@pzdw.pl](mailto:wfu@pzdw.pl)

Wydział Dokumentacji  
tel.: +48 17 860-94-77  
e-mail: [wdt@pzdw.pl](mailto:wdt@pzdw.pl)

Wydział Realizacji Inwestycji  
tel.: +48 17 860-94-87  
e-mail: [wri@pzdw.pl](mailto:wri@pzdw.pl)

Wydział Nieruchomości  
tel.: +48 17 860-94-62  
e-mail: [wn@pzdw.pl](mailto:wn@pzdw.pl)

Wydział Uzgodnień  
tel.: +48 17 860-94-57  
e-mail: [wu@pzdw.pl](mailto:wu@pzdw.pl)

Wydział Finansowo-Księgowy  
tel.: +48 17 860-94-67  
e-mail: [ksiegowosc@pzdw.pl](mailto:ksiegowosc@pzdw.pl)

Wydział Organizacyjny – Kadrowy  
tel.: +48 17 860-94-53  
e-mail: [kadry@pzdw.pl](mailto:kadry@pzdw.pl)

Wydział Administracji  
tel.: +48 17 860-94-83  
e-mail: [wa@pzdw.pl](mailto:wa@pzdw.pl)

Zimowe Utrzymanie Dróg  
tel.: +48 17 860-94-94  
faks: +48 17 860-94-60  
e-mail: [zlma@pzdw.pl](mailto:zlma@pzdw.pl)



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



PZDW/WZP/3052/243/WFU/11/2018

Rzeszów, 2018-04-27

## Wg rozdzielnika

### Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

W związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik**”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.03.2018 r. pod numerem **2018/S 064-141670** oraz na stronie internetowej [www.pzdw.pl](http://www.pzdw.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów w dniu **31.03.2018 r.**, Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udziela wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ):

### Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający podczas budowy/rozbudowy obiektów mostowych pozwala na całkowite zamknięcie drogi i wyznaczenie objazdów?

### Odpowiedź:

Prace należy wykonać z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego na całym odcinku przebudowy/rozbudowy drogi podczas wykonywania robót budowlanych. W związku z czym należy uwzględnić wykonanie obiektów tymczasowych/objazdowych niezbędnych do zapewnienia ciągłości i przejezdności ruchu.

### Pytanie Nr 2:

Czy zamawiający jest w posiadaniu Decyzji Środowiskowej? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.?

### Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 4.3.5. f) SIWZ na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującymi normami

i przepisami

**Pytanie Nr 3:**

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający zawarł zapis o następującej treści: *W przypadku budowy nowych obiektów lub konieczności rozbiórki pomostu w ramach przebudowy obiektu Wykonawca wybuduje most objazdowy/mosty objazdowe.* Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na czas przebudowy/budowy mostów, w celu zapewnienia ciągłości ruchu, Zamawiający dopuszcza skierowanie pojazdów na objazdy istniejącymi drogami publicznymi?

**Odpowiedź:**

Prace należy wykonać z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego na całym odcinku przebudowy/rozbudowy drogi podczas wykonywania robót budowlanych. W związku z czym należy uwzględnić wykonanie obiektów tymczasowych/objazdowych niezbędnych do zapewnienia ciągłości i przejezdności ruchu.

**Pytanie Nr 4:**

Ze względu na złożoność tematu oraz datę składania ofert przypadającą zaraz po „długim weekendzie majowym” prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 3 tygodnie.

**Odpowiedź:**

Ze względu na złożoność zakresu zadania objętego zamówieniem Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając go na dzień **21.05.2018r.** do godz. **09:00.**  
Termin otwarcia ofert: **21.05.2018r.** o godz. **09:30.**

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści składanych ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej jest zamieszczone na stronie [www.pzdw.pl](http://www.pzdw.pl), pod ogłoszeniem o zamówieniu

DYREKTOR

Inż. inż. Piotr Miąsko

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a