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Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego





Załącznik do Warunków Szczególnych Kontraktu:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla całości odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robót budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 
w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce”

	Przedmiot
	Subklauzula
	Dane

	Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny Zamawiającego
	1.1.2.2

1.3
	Województwo Podkarpackie

Podkarpacki  Zarząd Dróg Wojewódzkich  

35-105 Rzeszów

ul. Boya Żeleńskiego 19 a

biuro@pzdw.pl 

	Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny Wykonawcy
	1.3
	Zostanie ustalony po rozstrzygnięciu przetargu

	Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny Inspektora Nadzoru
	1.1.2.4

1.3
	Zostanie ustalony po rozstrzygnięciu przetargu

	Czas na Ukończenie;  
	1.1.3.3

8.2
	- dla realizacji robót: do 31.10.2021r. 
- rozliczenie finansowe: do 20.12.2021r.

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	Minimum 60 miesięcy 

	Odcinki
	1.1.5.6
	Nie występują

	Obowiązujące prawo
	1.4
	Polskie

	Język Wiodący
	1.4
	Język polski

	Język Komunikacji Codziennej
	1.4
	Język polski

	Czas Przekazania Placu Budowy
	2.1
	Nastąpi  do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności

	Kwota Zabezpieczenia Wykonania
	4.2
	4 % Ceny Kontraktowej brutto

	Zatrudnienie Kadry Kierowniczej i Specjalistów


	6.1


	Następujące stanowiska kierownicze są objęte wymaganiami Zamawiającego:

Dyrektor Kontraktu

Główny Projektant (Projektant branży drogowej)
Projektant branży mostowej

Projektanci branżowi 

Kierownik Budowy - Kierownik robót drogowych
Geodeta

	Normalne Godziny Pracy
	6.5
	600 ÷ 2200

	Koniec Okresu Wydatkowania
	8.4
	do 20.12.2021 r.

	Kara umowna za nieterminowe (zwłokę) rozpoczęcie robót
	8.7
	1 % wynagrodzenia umownego brutto (zaokrąglenie  w górę do pełnych stu złotych) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego w umowie/ harmonogramie/ SIWZ Przez pojęcie zwłoka należy rozumieć upływ wyznaczonego terminu do rozpoczęcia robót budowlanych

	Kara umowna za niekontynuowanie/niezrealizowanie przedmiotu umowy przez okres 7 dni pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego 
	8.7
	1% wynagrodzenia umownego brutto (zaokrąglenie w górę do pełnych stu złotych) za każdy dzień niekontynuowania/niezrealizowania przedmiotu umowy licząc od dnia wyznaczonego w piśmie

	Kara umowna za nieterminowe wykonanie/zakończenie robót lub jakiegokolwiek etapu robót (np. etapu remontów cząstkowych) 
Zakończenie robót stwierdza się wpisem do Dziennika Budowy, a następnie w Protokole odbioru końcowego robót. 

Terminem wykonania danego etapu jest data podpisania przez obie strony protokołu odbioru częściowego.  
	8.7
	1 % wynagrodzenia umownego brutto (zaokrąglenie  w górę do pełnych stu złotych) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego w umowie/ harmonogramie/ SIWZ



	Nieterminowe przejęcie/przekazanie placu budowy


	8.1
	1 % wynagrodzenia umownego brutto (zaokrąglenie  w górę do pełnych stu złotych) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego w umowie/ harmonogramie/ SIWZ

	Opóźnienia w związku z niewykonywaniem umowy zgodnie z terminami umownymi zwłaszcza zawartymi w harmonogramie
	8.7
	10 % wynagrodzenia umownego brutto (zaokrąglenie  w górę do pełnych stu złotych) niezależnie od wartości robót niewykonanych.

	Niewykonanie robót na wartość przewidzianą w zatwierdzonym harmonogramie finansowym  na dany rok
	8.3
	10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego na dany rok (zaokrąglenie  w górę do pełnych stu złotych) niezależnie od wartości robót niewykonanych. 

	Niewykonywanie/niewykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami,
	8.7
	10 % wynagrodzenia umownego brutto (zaokrąglenie  w górę do pełnych stu złotych)

	Niewykonywanie/nierespektowanie poleceń Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru/upoważnionych przedstawicieli PZDW dotyczących sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
	3.3
	2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek

	Utrzymywanie placu budowy w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu pracowników i osób trzecich w tym także niewłaściwe oznakowanie placu budowy (np. niezgodne z POR)
	4.8
	2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek

	Za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia / niesporządzenia lub nierzetelnego wykonania wymaganych umową sprawozdań lub raportów (np. dziennych, miesięcznych)
	4.21
	1000 zł za każdy stwierdzony przypadek

	Stwierdzenie opóźnień w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji/rękojmi
	11.1
	0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

	Zgłoszenie do odbioru wykonanych robót lub zgłoszenia usunięcia wad/usterek które faktycznie nie zostały wykonane lub zakończone
	10.1
	0,5% wartości kwoty umownej brutto

	Niewykonywanie lub niewykonanie lub 

nienależyte wykonywanie lub nienależyte wykonanie lub niedbałe wykonywanie przedmiotu umowy wpływające na jakość realizowanych zadań - niezależnie od długości okresu niedbałego wykonywania przedmiotu umowy 

Poprzez określenie „niedbałe” należy rozumieć wykonywanie przedmiotu umowy w szczególności: „byle jak, na odczepnego, niedobrze, niefachowo, niestarannie, źle,niechlujnie , niedokładnie, lekceważąco, obcesowo, brudno, niehigienicznie, nieobowiązkowo, nieporządnie, nieprofesjonalnie, nierzetelnie, niesumiennie, nieuważnie, powierzchownie, tandetnie, niesolidnie, partacko”
	
	10 % wynagrodzenia umownego brutto niezależnie od długości okresu niedbałego wykonywania przedmiotu umowy 


	Wystąpienie zwłoki w usunięciu wad


	11.1
	1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

Przez pojęcie zwłoka należy rozumieć upływ wyznaczonego terminu do usunięcia wad

	Wystąpienie wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową;
	11.1
	100 % wartości elementu brutto 
( zgodnie z umową)

	Brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom


	4.4
	· z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 

10 % wynagrodzenia umownego brutto, nie więcej niż 50 % wartości umownej

· z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 50 % wartości umownej

Przez pojęcie zwłoka należy rozumieć upływ wyznaczonego terminu płatności (terminu na dokonanie zapłaty)

	Nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

Nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

Niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (art. 143b ust. PZP)
	4.4
	2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek

	Kara umowna z tytułu zwłoki za nieterminowe usunięcie wad 
	11
	1000 zł za każdy dzień  zwłoki lecz nie więcej niż 50 % Ceny Kontraktowej brutto elementu.

	Urządzenia i Materiały płatne po dostarczeniu na Plac Budowy
	14.5 b
	Nie dotyczy

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	300 000,00 PLN dla Robót budowlanych

50 000,00 PLN dla dokumentacji projektowej

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Rozwiązanie (odstąpienie od) Kontraktu z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
	15.2
	10 % Ceny Kontraktowej brutto .

	Rozwiązanie (odstąpienie od) Kontraktu z przyczyn zależnych od Zamawiającego
	16.2
	10 % Ceny Kontraktowej brutto .

	Terminy na przedstawienie dowodów ubezpieczeń:

a) dowód ubezpieczenia

      b) odnośne polisy
	18.1
	Przed Datą Rozpoczęcia Robót:

-14 dni,

-7 dni

	Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie Ryzyka Zamawiającego
	18.2 d
	115 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu

	Minimalna kwota ubezpieczenia OC
	18.3
	2 500 000 PLN na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń


Załącznik do Warunków Szczególnych staje się integralną częścią dokumentów kontraktowych.
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