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Załącznik do Warunków Szczególnych Kontraktu:

„„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T”  

	Przedmiot
	Subklauzula
	Dane


	Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny Zamawiającego
	1.1.2.2
1.3
	Województwo Podkarpackie
Podkarpacki  Zarząd Dróg Wojewódzkich  
35-105 Rzeszów
ul. Boya Żeleńskiego 19 a
biuro@pzdw .pl

	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3
8.2
	20.05.2020r.- termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie / złożenia do WINB zawiadomienia o zakończeniu budowy

20.06.2020 – termin zakończenia finansowego 

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	Minimum 60 miesięcy

	Obowiązujące prawo
	1.4
	Polskie

	Język Wiodący
	1.4
	Język polski

	Tłumaczenie dokumentów
	1.4
	Wszelkie dokumenty wystawione w języku innym niż polski winny być przetłumaczone na język polski 

	Język Komunikacji Codziennej
	1.4
	Język polski

	Czas Przekazania Placu Budowy


Rozpoczęcie robót budowanych 
	2.1
	- 14 dni po dacie podpisania Umowy Kontraktowej

- 30 dni po dacie podpisania Umowy Kontraktowej 

	Kwota Zabezpieczenia Wykonania
	4.2
	4 % Ceny Kontraktowej brutto 

	Kwota Zabezpieczenia Zaliczki
	14.2
	nie przewiduje się możliwości udzielenia zaliczki dla Wykonawcy

	Zatrudnienie Kadry Kierowniczej i Specjalistów

	6.1


	Następujące stanowiska kierownicze są objęte wymaganiami Zamawiającego: 
Dyrektor Kontraktu,
Kierownik Budowy/Kierownik Robót Drogowych,
Geodeta

	Normalne Godziny Pracy
	6.5
	600 ÷ 2200

	Koniec Okresu Wydatkowania
	8.4
	20.06.2020

	Kara umowna za nieterminowe (zwłokę) rozpoczęcie robót budowlanych 
	8.7
	2 000 zł za każdy dzień zwłoki przy umowach
o wartości ceny kontraktowej do 20 mln zł 

5 000 zł za każdy dzień zwłoki przy umowach
o wartości ceny kontraktowej powyżej 20 mln zł


	Kara umowna za nieterminowe wykonanie robót budowlanych (opóźnienie) 
	8.7
	0,1%  ceny kontraktowej brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od dnia ustalonego jako termin zakończenia robót budowlanych


	Kara umowna za niewykonanie polecenia  (zgodnego z warunkami kontraktu) wydanego przez Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela PZDW.
Dotyczy to przypadków działania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z warunkami kontraktu, pomimo udzielonego uprzednio dwukrotnie pouczenia

	3.3
	1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek

	Kara umowna za nieprzedłożenie/niesporządzenie lub nierzetelne wykonanie (niezgodne z warunkami kontraktu ) któregokolwiek z wymaganych umową sprawozdań lub raportów (np. dziennych, miesięcznych).

	4.21
	1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek

	Potrącenie za wystąpienie wady elementu nie dającej się usunąć, zmniejszającej jego wartość użytkową

	11.1
	100 % wartości elementu brutto 
(zgodnie z umową)

	Kara za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

	4.4
	· z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 

100 % niezapłaconej należności brutto.

· z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -

0,5 % niezapłaconej należności brutto.
 
Przez pojęcie zwłoka należy rozumieć upływ wyznaczonego terminu płatności (terminu na dokonanie zapłaty).


	Nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

Nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

Niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty ( art. 143b ust. PZP).
	
4.4
	
2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi 

	Kara umowna z tytułu zwłoki za nieterminowe usunięcie wad 
	11
	0,1%  ceny kontraktowej brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od dnia ustalonego przez Zamawiającego jako termin na usunięcie wad.


	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	
300 000,00 PLN 

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Rozwiązanie (odstąpienie od) Kontraktu z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
	15.2
	10 % Ceny Kontraktowej brutto .

	Rozwiązanie (odstąpienie od) Kontraktu z przyczyn zależnych od Zamawiającego
	16.2
	10 % Ceny Kontraktowej brutto .

	Terminy na przedstawienie dowodów ubezpieczeń:
a) dowód ubezpieczenia
b) odnośne polisy
	18.1
	Przed Datą Rozpoczęcia Robót:

-14 dni,
-7 dni

	Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie Ryzyka Zamawiającego
	18.2 d
	115 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu


	Minimalna kwota ubezpieczenia OC
	18.3
	2 000 000,00 PLN na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń




Łączna maksymalna wysokość kar umownych z w/w tytułów nie może przekroczyć 20%  wynagrodzenia netto wskazanego w Akcie Umowy.
W przypadku powstania szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Załącznik do Warunków Szczególnych staje się integralną częścią dokumentów kontraktowych.
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