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PZDW-WZP- 3052/243/WFU/23/2018 Rzeszéw, 2018-11-06

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy postgpowania pn. ,,Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalno$ci dla calego odeinka od km 17+432 do km 31+000 (etap ITI) oraz robdt
budowlanych na odcinku od km 25+150 w ramach zadania pn.
sbrzebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jarostaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej] w dniu  27.09.2018r. pod numerem 2018/S 186 — 419304
oraz ogloszonego na stronie internetowej www.pzdw.pl i na tablicy ogloszen
w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Zelenskiego 19a
w dniu 27.09.2018r.

W zwigzku z pytaniami dotyczacymi tresci SIWZ w w/w postepowaniu
o udziclenie zaméwienia publicznego, Zamawiajacy — Podkarpacki Zarzad
Drog Wojewddzkich w Rzeszowie - wyjasnia;

Pytanie 1:
W OPZ Instrukeji dla Wykonawcow w pkt 4.3.11 Zamawiajacy wymaga

przebudowy  istniejagcych chodnikéw i budowy nowych chodnikow
na odecinkach. Wnosimy o wskazanie na jakich odcinkach nalezy przebudowaé
i wybudowa¢ chodniki dla pieszych okredlenie ich podstawowych parametrow
i technologii nawierzchni w jakiej nalezy wykonaé te chodniki.

Odpowied? 1:
Zamawiajgcy wskazal w tabeli 1, 3 i 4 na str. 15-17 ,,Czgéci opisowej” Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego lokalizacjg i parametry chodnikéw do uwzglednienia
w ramach realizowanego zadania,

Sprawe prowadzi: Barbura Mazlarz , tel.; (17) 860-94-90, e-mail: barbara.maziers@pzdw.pl




Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoéé wykonania dodatkowych chodnikéw i $ciezek
rowerowych podczas realizowanego zadania na wniosek gmin/powiatow w przypadku
pokrycia przez te jednostki kosztéw budowy.

Ponadto Wykonawca uwzgledni budowe nowego odcinka chodnika:

- w m. Zalesie w km ok. 27+455 (od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1667R)
do km ok. 274750 (do skrzyzowania z drogg gminng 102504R) str. L oraz od km
ok. 27+455 do km ok. 28+428 str. P Wykonawca okre§li lokalizacj¢ chodnika
(za rowem/przy jezdni) w trakcie projektowania,

- w m. Oleszyce od km ok. 30+560 (od skrzyzowania z drogg gminng nr 105219R)
do km ok. 30+779 (do skrzyzowania z drogg gminng 105219R) za rowem str. P,

Dodatkowo Zamawiajacy nie przewiduje budowy infrastruktury do obstugi
rowerzystow oraz budowy/przebudowy ciggdw pieszo-rowerowych.

Nawierzchnia chodnikéw powinna byé wykonana z kostki brukowej gr. 8 em (kolor
czerwony na opasce bezpieczefistwa od strony jezdni oraz na wjazdach do posesji,
na pozostalym ciggu kolor szary, rowniez na chodnikach za rowem).

Pytanie 2:
W OPZ Instrukcji dla Wykonawcow w pkt 4.3.13 Zamawiajacy wymaga przebudowy

istniejgcych zjazdow indywiduainych i publicznych oraz budowie nowych. Wnosimy
o wskazanie w jakich lokalizacjach nalezy wykonaé nowe zjazdy oraz okreslenie
technologii nawierzchni w jakiej nalezy wykona¢ zjazdy.

Odpowied? 2:
Wykonawca przebuduje istniejgce zjazdy oraz wybuduje nowe do kazdej dzialki

w przypadku kiedy w wyniku przebudowy/rozbudowy drogi nieruchomos¢ przylegla
do jej pasa drogowego utracita dostep do drogi publiczne;.

Nalezy zapewni¢ dojazd do istniejgcego parkingu (poprzez zjazdy publiczne
w km ok, 22+810 i 22+940), na ktérym zlokalizowane jest miejsce kontroli i wazenia
pojazdow.

Do dzialek w terenie zabudowanym nalezy wykona¢ zjazdy o nawierzchni twardej
ulepszonej (bitumicznej, z kostki brukowej). Natomiast w terenie niezabudowanym,
w przypadku zjazdow do pél nalezy zaprojektowaé i wykonaé nawierzchnig zjazdéw
twarda, ulepszona (z kruszywa). Przewiduje si¢ wykonanie zjazdéw indywidualnych
o szerokosci jezdni min. 4,0m + pobocza gruntowe min. 2x0,75m oraz zjazdow
publicznych o szerokodci jezdni (nawierzchnia bitumiczna) min. 5,0 m + pobocza gruntowe
min., 2x0,75m — szeroko$¢ zjazdéw uzalezniona jest od ich funkcji i koniecznych
parametrow uzytkowych.

Pytanie 3:
W OPZ Instrukcji dla wykonawcow w pkt 4.3.15 Zamawiajgcy wymaga budowy obiektow

towarzyszgcych. Wnosimy o wskazanie przez Zamawiajacego jakie obiekty towarzyszace
nalezy zaprojektowac i wybudowaé oraz ich lokalizacji.

Odpowied? 3:
Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ kompletna dokumentacjg projektowa w oparciu

o przeprowadzone przez siebie obliczenia, ekspertyzy, inwentaryzacje terenu, co umozliwi
mu wykonanie przebudowy/rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 865 wraz z obiektami
towarzyszgeymi, m.in. przepustami, konstrukcjami oporowymi, umocnieniami,
urzadzeniami ochrony §rodowiska itp. Lokalizacja zostanie ustalona przez. Wykonawce
na etapie opracowywania dolkumentacji projektowe;.

Sprawe prowadzi: Barbora Maziarz, tel.; {17) 860-94-80, e-mail: barbara.moaziorz@pzdw.pl
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Pytanie 4:
Czy Zamawiajgoy bedzie wymagat spelnienia warunku mrozoodpornoscei przy
projektowaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni DW 865?

Odpowied? 4;
Tak, Zamawiajgcy wymaga spelnienia warunku mrozoodpornoéci przy projektowaniu

wzmocnienia konstrukeji nawierzchni jezdni DW 865.

Pytanie S;
Wedlug PFU pkt I1.1.1.1 nalezy wykona¢ kanat technologiczny, natomiast w SIWZ nie ma

informacji na ten temat. Jesli nalezy wybudowaé kanat technologiczny prosimy o dodanie
odpowiedniej pozycii w Wykazie Elementéw Rozliczeniowych oraz podanie jego
parametréw m.in. dtugosé i lokalizacije,

Odpowied? 5:
Zgodnie z obowigzkiem ustawowym w dniu 28.03.2018r. Zamawiajgcy poinformowat

Prezesa Urz¢du Komunikacji Elektronicznej i umiescit informacje na stronie
PZDW o mozliwodci zgloszenia potrzeby budowy kanalu technologicznego.
Do dnia 30.05.2018r. nie wplyn¢ta informacja potwierdzajgca obowigzek budowy kanatu
technologicznego w ramach zadania,

Jednoczednie Zamawiajacy — Podkarpacki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Rzeszowie
informuje, ze zakres wykonania rob6t budowlanych przedmiotowej inwestycji bedzie
obejmowal réwniez skrzyzowanie z droga powiatowg nr 1666R Stare Sioto — Lipina
w km 25+124,4 oraz skrzyzowanie z drogg gminng nr 105234R Lipina — las panstwowy
w km 25+084,5. Zatem roboty budowlane zostana wykonane na odcinku od km 25+000
do km 31+000.

Wobec powyzszego przyjmuje si¢ do realizacjii zadanie pn.. Wykonanie

w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji
srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci dla calogci
odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap IlI) oraz robét budewlanych na odecinku
od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa/rozbudowa drogi
wojewédzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku od miejscowosci Zapaléw
do miejscowosci Oleszyce”.

Zamawiajgcy modyfikuje tresé SIWZ w nastepujagcym zakresie:

1. ROZDZIAL I SIWZ - Instrukeja dla Wykonawcéw
a) Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ zapisu w pkt 3.18, ktory otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé uniewaznienia post¢powania o udzielenie
zamébwienia, jezeli $rodki, ktére zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢
na sfinansowanie calo$ci lub czg¢s$ci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane.

Sprawe prowadzi: Barbara Mazlarz, tel.: {17} 860-94-30, e-mail: barbara.maziarz@pzdw.pl
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b) Zamawiajacy modyfikuje tre$é zapisu w pkt 4.1, ktory otrzymuje brzmienie:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
# uzyskaniem decyzji §rodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci dla ealodci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robot
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
sPrzebudowa/rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”.

Planowane jest wspoélfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

¢) Zamawiajgey modyfikuje =zapis w pkt 434 w  wierszu o tresci ,,Zatozono

wystepowanie nastgpujgeych docelowych typdéw przekrojow poprzecznych”, ktéry
otrzymuje brzmienie:

Zalozono wystepowanie nastepujacych docelowych typéw  przekrojow
poprzecznych:
- szerokosé pasa ruchu — 2x3,50 m,
d) Zamawiajgcy modyfikuje tre$¢ zapisu w pkt 5.1 i 5.2, ktory otrzymuje brzmienie:

- Termin zakonczenia robdt budowlanych - do dnia 31.10.2021y.

- Termin realizacji calo$ci zaméwienia (zakonczenie finansowe oraz w razie
koniecznosci uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie) — do dnia 20.12.2021r.

e) Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zapisu w pkt 10.2, ktoéry otrzymuje brzmienie:

- Wykonawea moze zlozy¢ jedny oferte.

12. ROZDZIAL 11 SIWZ - FORMULARZ OFERTY

a) Zamawiajacy modyfikuje tres¢ nazwy zadania, ktéry otrzymuje brzmienie:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci dla calo$ci odcinka od ki 17+432 do km 314000 (etap III) oraz robot
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
w»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 865 Jarostaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapalow do miejscowosei Oleszyce”.

b) Zamawiajacy modyfikuje pkt 2), ktory otrzymuje brzmienie:

oswiadczam/oSwiadczamy, Ze w przypadku wyboru naszej oferty przedmiot
zamdwienia zrealizujemy w terminie: do dnia 31.10.2021r.

Sprawe prowadzi: Barbara Maziarz , tel.: {17} 860-94-90, e-muall: barbara.moziarz@pzdw.pl
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3. ROZDZIAL. 11 SIWZ — JEDZ — Zalycznik Nr 1 do oferty .
Zamawiajagcy modyfikuje zapis w wierszu ,tytul lub krétki opis udzielanego
zaméwienia”, ktory otrzymuje brzmienie:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnoSci dla calo$ci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robét
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
»sPrzebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”.

4. ROZDZIAL 1I SIWZ - WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA - Zalacznik Nr 2 do oferty.

Zamawiajacy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania, ktory otrzymuje
brzmienie:
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”® dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji §rodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnos$ci dla caloéci odeinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robdét
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”.

5. ROZDZIAL II SIWZ - WYKAZ USLUG PROJEKTOWYCH - Zalgcznik Nr 3a
do oferty.
Zamawiajagcy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania, ktéry otrzymuje
brzmienie:
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci dla calosci odeinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robét
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
sPrzebudowa/rozbudowa drogi wojewdodzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”.

6. ROZDZIAL II STWZ — WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH - Zalacznik Nr 3b
do oferty.
Zamawiajgcy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania, ktéry otrzymuje
brzmienie:
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem nafychmiastowej
wykonalnosci dla calosci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robét
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
w»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkicj nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapalow do miejscowosci Oleszyce”.

Sprawe prowadzl: Barbara Maziorz, tel.: {17) B60-94-90, e-maif: barbara.maziarz@pzdw.pl
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7. ROZDZIAL IV SIWZ - WYKAZ PLATNOSCI .

Zamawiajgcy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania, ktéry otrzymuje
brzmienie:
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci dla calo$ci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap 1II) oraz robot
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
wPrzebudowa/rozbudowa drogi wojewdodzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”.

8. ROZDZIAY. V SIWZ — ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
- AKT UMOWY.

a) Zamawiajacy modyfikuje zapisu zamoéwienia publicznego, ktéry otrzymuje  brzmienie:

Zawazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie , aby zamdwienie okreslone jako pn.:
Wykonanie w systemie ,zaprojekfuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalno$ci dla calodei odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap ITI) oraz robét
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowo$ci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce” zostalo wykonane przez
Wykonawcee oraz, ze zatwierdzil ofert¢ Wykonawey na wykonanie tego zaméwienia
i usuniecie w nim wszelkich usterek, Zamawiajacy i Wykonawca uzgadniaja
co nastgpuje:

b) Zamawiajacy modyfikuje zapis w pkt 3 w wierszu ,,Inwestycja bedzie realizowana
w latach”, ktéry otrzymuje brzmienie:

Inwestycja bedzie realizowana w latach 2018 — 2021, z czego platne w:

2018r. — 0 % kwoty kontraktowej

2019r. — ok. 1 % kwoty kontraktowej

2020r. — ok, 33 % kwoty kontraktowej

2021r. — pozostala kwota kontraktowa

Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje si¢, ze w zamian za wykonanie zamOwienia
zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi zaplaci Wykonawcy w czasie i w sposéb
przepisany w Kontrakcie wymieniong wyzej Zaakceptowang Cene Kontraktowa, ktéra
bedzie podlegata zmianom wylacznie na podstawie postanowien Kontraktu,

c) Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ zapisu w pkt 4, ktéry otrzymuje brzmienie:

Calo$¢ Zamowienia nalezy zrealizowaé w terminie:
- Rozpoczgcie Robot — nie poéZniej niz 30 dni od daty podpisania Umowy
Kontraktowej przez Wykonawce,

Sprawe prowadzi: Barhara Maziorz , tel,: (17) 860-94-80, e-mail: barbara.mazlarz@pzdw.pl
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- Zakonczenie Robét Budewlanych do 31.10.2021r.

- Zakonczenie finansowe do 20.12.2021r.
Data podpisania Swiadectwa Przejecia stamowi poczatek okresu gwarancji
i zglaszania wad.

9. ROZDZIAL V SIWZ - Istotne postanowienia umowy — Warunki Szczegélne Kontraktu.

Zamawiajgcy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania oraz modyfikuje zapis
Subklauzuli 8.4. ,Przedluzenie Czasu na Wykonanie” oraz Subklauzuli 13.1 ,,Prawo
do zmian”, Tre$¢ modyfikacji jest podana w aktualnych Warunkach Szczegélnych
Kontraktu na dzien 06.11.2018r.

10. ROZDZIAL. V SIWZ - Istotne postanowienia umowy — Zalacznik do warunkéw
Warunki Szezegélne Kontraktu.
a) Zamawiajacy modyfikuje zapis w zakresie nazwy zadania, ktory otrzymuje brzmienie:
Wykonanie w systemic ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji $rodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalno$ci dla calo$ci odcinka od km 174432 do km 31+000 (etap III) oraz robdt
budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
sPrzebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jaroslaw — BelZzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyce”.

b) Zamawiajacy modyfikuje zapisu w wierszu ,,czas na ukonczenie” w kolumnie , dane”,
ktory otrzymuje  brzmienie:
- dla realizacji robét : do 31.10.2021r,
- rozliczenie finansowe; do 20.12,2021r,

¢) Zamawiajgcy modyfikuje zapis w wierszu ,koniec okresu wydatkowania” w kolumnie
»dane”, ktory otrzymuje  brzmienie:
- do 20.12.2021r.

Zamawiajacy ~zamieszcza na stronie internetowej aktualng SPECYFIKACJE
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA na dzief 06.11.2018r. (bez ROZDZIALU
111 - PFU).

Zamawiajacy- Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie - przediuza termin
skladania ofert w przedmiotowym postgpowaniu, wyznaczajac go na dzien 26.11.2018r.
do godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: 26.11.2017r. o godz. 09:30.
Ogloszenie o zmianie ogloszenia przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej jest zamieszczone na stronie www.pzdw.pl. ped ogloszeniem o przetargu.

W zwigzku z powyzszym, ulegajg zapisy Instrukeji dla Wykonaweéw(Rozdzial 1 STWZ):
pkt. #8:16. ojrgymuje brzmienie:
A0 4G

Sprawe prowadzi: Barbara Maziarz, tel.: {17} 860-94-90, e-mall: barbara.maziarz@pzdw.pl
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Opieczetowang koperte lub inne opakowanie z ofertg nalezy Zaadresowaé:

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich, ul. T. Boya Zeleiiskiego 19a,
35-105 Rzeszow
oraz opisac:
Oferta na:
»Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci dla calosci odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap I1I) oraz robét
budowlanych na odecinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.:
»Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 865 Jaroslaw — Belzec na odcinku
od miejscowosci Zapaléw do miejscowosci Oleszyece”

Nie otwieraé przed 26.11.2018r. godz. 09:30”

pkt 11.1. otrzymuje brzmienie:

Oferte nalezy zlozy¢ w Podkarpackim Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszéw, pok. Nr 1 do dnia 26.11.2018r.,
do godz, 09:00

pkt. 11.4 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert odb¢dzie sie w dniu 26.11.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarzadzie
Drog Wojewddzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszoéw — éwietlica.

Zobowigzuje sie Wykonaweéw do uwzglednienia powyiszych modyfikacji
i wyjasnien w tresci skladanych ofert.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 41 6 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. z 2017r., poz. 1579 j.t. z pézn, zm.),

Sprawe prowadzl: Barbara Mazlarz, tel.: {17} 860-94-90, e-mail: barbara.mazlarz@prdw.p!
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