
ROZDZIAŁ  III
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
1. Zakres wykonywanych prac:

Zakres przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 Ustawy „Prawo Budowlane” Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118) obejmuje wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów mostowych wymienionych w załączniku Nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – OBIEKTY DO PRZEGLĄDÓW SZCZEGÓŁOWYCH. 

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

Jeżeli w materiałach przetargowych pojawia się nazwa „Inspektor Mostowy/Inspektorzy Mostowi” – należy przez to rozumieć osobę/osoby dokonujące przedmiotowy przegląd/przeglądy szczegółowe.
Wykonawca (tj. każdy z Inspektorów Mostowych wymienionych w Instrukcji dla Wykonawców) niniejszych prac powinien posiadać uprawnienia:

· budowlane (projektowe lub wykonawcze) o specjalności mostowej,
· specjalistyczne wg programu Szkolenia Inspektorów Mostowych w zakresie wykonywania przeglądów szczegółowych obiektów mostowych.
W przypadku konieczności dokonania przeglądu urządzeń ochrony środowiska  (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1b Ustawy „Prawo Budowlane”) Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą stosowne uprawnienia branży instalacyjnej. 
Ponadto wykonawca powinien posiadać licencję na używane programy komputerowe podczas realizacji zamówienia i na żądanie Zamawiającego je przedstawić.

3. Wymagania dotyczące REALIZACJI zamówienia

Przeglądy szczegółowe należy wykonać zgodnie z instrukcją GDDKiA z dnia 7 lipca 2005r. 

Celem rzetelnego przygotowania oferty przez Wykonawcę zaleca się dokonanie przez niego odpowiedniej  wizji lokalnej (tj. obiektów wykazanych w załączniku Nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – OBIEKTY DO PRZEGLĄDÓW SZCZEGÓŁOWYCH)  w terenie.
W ramach badań kontrolnych dotyczących obiektów mostowych, Zamawiający wymaga wykonania badań (na każdym obiekcie) zawartości chlorków oraz określenia odczynu betonu (na elementach konstrukcyjnych – dźwigary, podpory). W przypadku obiektów, w stosunku do których w ostatnich latach prowadzone były działania związane z ich budową, przebudową, czy remontem (wykazane w załączniku Nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – OBIEKTY MOSTOWE DO PRZEGLĄDÓW SZCZEGÓŁOWYCH) wykonywanie w/w badań jest niekonieczne.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wykonania przeglądów w terminie 3 dni po ogłoszeniu rozstrzygnięcia przez Zamawiającego. W harmonogramie należy wskazać Inspektora Mostowego kierującego poszczególnymi przeglądami. Po akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego wykonawca będzie wykonywał przeglądy jedynie w zaplanowanych terminach i przez wskazanych harmonogramie Inspektorów Mostowych. 
Zmiany harmonogramu możliwe są w trakcie realizacji zamówienia, jednak nie krócej niż 5 dni przed zaplanowaną datą przeglądu. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w przeglądzie swojego przedstawiciela. W trakcie przeglądu Wykonawca ma obowiązek m. in. zapewnić przedstawicielowi Zamawiającego bezpośredni dostęp do kontrolowanych elementów.

W przypadku (wnioskowanych przez Wykonawcę w przedmiotowych przeglądach) ograniczeń, związanych z wprowadzeniem oznakowania na obiektach – w gestii Wykonawcy będzie opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. W/w projekt organizacji ruchu uzyska stosowne opinie i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca uwzględni sobie w cenie jednostkowej wykonania poszczególnych Przeglądów szczegółowych, ewentualną konieczność opracowania Projektu tymczasowej organizacji ruchu.
4. FORMA OPRACOWANIA

Wykonawca wykona opracowanie w szacie graficznej przedstawionej w załączniku Nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO.
Do każdego opracowania należy dołączyć dla każdego inspektora sporządzającego przegląd szczegółowy komplet uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o  przynależności do Izby Samorządu Zawodowego. 

Każdy z przedłożonych przeglądów powinien być wpięty w skoroszyt zawieszkowy. Skoroszyty powinny być skatalogowane w segregatory, ułożone zgodnie z numeracją drogi wojewódzkiej.
Ponadto do opracowania należy dołączyć wersję elektroniczną opracowania ze skanami (*pdf) wszystkich przeglądów szczegółowych (pliki mają zawierać podpisy, wymagane uprawnienia oraz aktualną przynależność do Izby Samorządu Zawodowego osób sporządzających przegląd).
5. uwagi

W przypadku rozpoczęcia remontu któregokolwiek obiektu wyszczególnionego w Załączniku Nr 1 Zamawiający może wskazać Wykonawcy zamiennie inny obiekt o podobnej konstrukcji i powierzchni.


W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego prace powinny odbywać się wg projektu organizacji ruchu lub z udziałem osób przeszkolonych w zakresie kierowania ruchem drogowym.

6. terminy realizacji 

1. Do miesiąca od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Projekt Graficzny 1egz. przykładowego Przeglądu celem zatwierdzenia jego formy i doprecyzowania jego szczegółów.

2. Termin złożenia 1kpl. wszystkich przeglądów celem ich szczegółowej weryfikacji –  2 tygodnie przed określonym w umowie terminem odbioru;

3. Zamawiający w ciągu 1 tygodnia dokona szczegółowej weryfikacji przedłożonego 1kpl. przeglądów.
4. Termin wykonania całości zamówienia (zweryfikowanych i poprawionych przeglądów – w ilości 2kpl.):
WARIANT 1  tj. realizacja zamówienia do 20.09.2018r.
WARIANT 2  tj. realizacja w terminie krótszym do 06.09.2018r.
ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Wykaz obiektów mostowych do przeglądów szczegółowych
Załącznik nr 2 – Karta przeglądu szczegółowego obiektu mostowego
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