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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokosciowych wraz z obiektami w ramach
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wishiowa polegajgcej na rozbudowie
przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzynskie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, ktére nalezy stosowaé
W powigzaniu z innymi opracowanymi Specyfikacjami Technicznymi w ramach zadania pn.:
.Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajacej na rozbudowie
przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyhskie”.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugo$é mostu - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Inzynier — osoba ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg cztonkéw swojego zespotu
o Scisle oddelegowanych uprawnieniach, lub osobiscie, zarzgdza oraz sprawuje nadzér nad
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z rolg jakg
przewiduje dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ustawa Prawo Budowlane i warunkami

umownymi.
1.4.8. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9. Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedgca przedstawicielem

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drog i - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.12. Konstrukcja no sna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw Ilub
pieszych.



1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.
1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji

nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen,

szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng

jakosci materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i

ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezenn w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w

konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaj gca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa ods aczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez

obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podto ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

Podto ze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod

nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiadciwego

wykonania nawierzchni.



1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43

1.4.44.

1.4.45.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego potgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna - dzietlo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiladac sie z petnej sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

Szeroko §¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtosé miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szeroko §€ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowsa,
modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
Ustluga - to wykonanie wszystkich czynnos$ci i opracowan projektowych bedacych
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa — ogot opracowan projektowych wykonywanych w ramach ustugi
objetej Umowa.

Projekt zamienny - jest to opracowanie projektowe, ktére wskazuje szczegdtowo rozwigzania
m.in.:  geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materialowe, organizacyjne,
wyposazenia itp.

Projekt zamienny powinien w szczegolnosci zawiera¢ rysunki sporzgdzone z duzg
doktadnoscia i odpowiednig szczeg6towoscig, potrzebne do pdzniejszego wykonania robot
budowlanych.

Rysunki stanowig zatgcznik do dokumentacji zamienne.

Ponadto projekt powinien zawiera¢ wyniki obliczen potrzebne dla przysztego wykonawstwa do
obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych.

Opracowanie projektowe — cze$¢ ustugi bedgca przedmiotem oddzielnego odbioru i
rozliczenia. Kazde opracowanie projektowe lub wybrana cze$¢ opracowania projektowego jest
oddzielng pozycjg. Opracowanie projektowe sklada sie z elementéw opracowania
projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa sie np.: Projekt zamienny, obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe, Projekty warsztatowe, Projekty technologiczne, itp.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie i projektowaniu oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera zgodnie z warunkami kontraktu

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej (MdZRB i projekt wykonawczy) i jeden
komplet STWIORB. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow
granicznych nalezy pobra¢ z wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawcy wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
oraz istniejgcych punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy, jesli warunki zamoéwienia tego wymagaja, Wykonawca winien
przedstawi¢ Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru harmonogram robét, plan platnosci oraz polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opis i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

- Zamawiajgcego;

— sporzgdzong przez Wykonawce;

1.5.2.1. Dokumentacja Zamawiajgceqo:
Dokumentacja obejmuje:
- MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

- PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunki zamieszczone w dokumentacji projektowej stanowig tylko podstawe do wykonania
przedmiaréw

i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania rob6t sg Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacije
roboczg Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej
winny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inzyniera (dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru). Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny byé wprowadzone po uzgodnieniu z
Projektantem.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich zauwazonych btedach lub niescistosciach w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach oraz o koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkow i
Specyfikacji niezbednych dla realizacji Kontraktu.

Ewentualne  dodatkowe  koszty budowy wynikle np. z koniecznosci  przebudowy
niezinwentaryzowanych dotychczas sieci uzbrojenia terenu, dodatkowych wymogéw zarzadcéw sieci
uzbrojenia terenu, ewentualnej koniecznosci odcinkowej przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu, bleddéw projektowych w dokumentacji technicznej itd., wykonawca ma obowigzek przewidzieé¢
w kalkulacji ceny pozycji dostosowania sie do pozostatych wymagan Warunkéw Kontraktu,Wymagan
Ogodlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Uwaza sie, ze skladajgc oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w dokumentac;ji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych za w petni
wystarczajace do zrealizowania robot objetych zakresem inwestycji za cene ktérg oktrslit w ofercie.

1.5.2.2. Dokumentacija do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny Kontraktowej
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzyska akceptacje Inzyniera:
1. Projekty technologiczne i organizacji rob6t dla wszystkich robét objetych kontraktem, w tym
projekt odwodnienia placu budowy w czasie Robét.
Projekty organizacji ruchu na czas budowy
Recepty laboratoryjne na wykonanie:
a. podbuddéw oraz warstw wigzgcych i scieralnych
b. innych, jezeli wymaga tego technologia robot.
4. Aktualizacje projektu statej organizacji ruchu (w przypadku, gdy:
- projekt statej organizacji ruchu przekazany przez Zamawiajgcego utracit waznosc,
- projekt stalej organizacji ruchu wymaga zmian ze wzgledu na wprowadzonie innych rozwigzan
technicznych,
- projekt statej organizacji ruchu wymaga zmian ze wzgledu na wprowadzone zmiany
w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego)

2.
3.



5. Projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentdw oznakowania drogowego, konstrukciji
wsporczych
i bramownic dla tablic informacyjnych (w zaleznosci od przyjetego systemu oraz producenta
i dostawcy),
Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw na czas budowy (dla wszystkich wykopow),
Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég przed realizacjg zadania wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami lub zarzgdcami,
8. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci
dla robot zanikajgcych,
9. Inne projekty robocze wyszczegolnione w STWIORB
10. Projekty tablic informacyjnych i tablic upamietniajgcych przedsiewziecie
11. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézniejszymi zmianami).
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezeé:
(&) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wiadciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych

No

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetienie ogélnych zobowigzan
Wykonawcy. Wykaz opracowan roboczych sporzadzonych przez Wykonawce, ujety jest w
Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlinych asortymentéw robat.

W/w Projekty muszg zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione
z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach
w formie wydruku oraz elektronicznej na ptycie CD.

Koszt opracowan nalezy ujgé w pozyciji 1 czesci A. WYMAGANIA OGOLNE

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogolnymi
i Warunkami Szczego6towymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich
robot. Opéznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opOznieniami z winy Wykonawcy w
terminach realizacji Robdét.

1.5.2.3. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania rob6t oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze sktadac te informacje kolejno w czesciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢

zlozony
w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.
Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac¢ sie

z Inzynierem, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania Dokumentaciji
(ewentualnie terminy skladania poszczegoélnych czesci Dokumentacji oraz zawarto$é poszczeg6inych
czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny sie odby¢, co najmniej 7 dni przed
datg zlozenia w/w/ dokumentow.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, dokumentacii
i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie
zglosi zastrzezen na pismie.

1.5.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Istotnych postanowieniach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow

(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,

zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia

terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji drogowej.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na

nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg byé natychmiast usuniete.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przeglgdu zerowego” z opisem stanu technicznego drég
przewidywanych do transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

— spisania protokotléw z zarzgdcami drdég, ktérego trescia bedg ustalenia dotyczace sposobu
korzystania z uzgodnionych drég, a zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym
fotograficzna).

— uzgodnienia zakresu robét niezbednych do poprawienia stanu drég, ktére Wykonawca zamierza
wykorzystywac¢ do transportu zwigzanego z budowa,

— wykonania wszelkich zaleconych przed poszczeg6inych zarzgdcéw drég prac majgcych na celu
poprawe stanu drog przewidzianych do transportu.

Po zakonczeniu robdét objetych dokumentacjg projektowg, Wykonawca jest zobowigzany do

przeprowadzenia inwentaryzacji drég publicznych, po ktoérych prowadzit transport budowy.

Inwentaryzacje nalezy wykona¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy drogi. Na podstawie

przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy oceni¢ stan techniczny drdg i zakres napraw.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji i ustalen z zarzadcg drogi Wykonawca sporzgdzi protokot,

podpisany przez obie strony, i przedtozy Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdét naprawczych okreslonych w tym

protokole.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do wiadomosci projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi
i zatwierdzony przez organ zarzgdzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét,
projekt organizacji ruchu musi by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu przez organ zarzgdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomo$ci
Inzyniera. Wprowadzenie poszczegdlnych etapéw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w
obecnos$ci Inzyniera oraz Zarzadcy Drogi na warunkach okreslonych przez organ zarzgdzajgcych
ruchem na etapie zatwierdzania projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z zarzgdcg drogi oraz organem zarzgdzajgcym ruchem i
poinformuje Inzyniera.



Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizaciji
rob6t Wykonawca odpowiednio oznakuje w zaakceptowany przez Inzyniera spos6b uzgodniony z
zarzadcg drogi oraz organem zarzgdzajgcym ruchem. llos¢ wjazddéw i wyjazdéw z budowy na drogi
publiczne Wykonawca ograniczy do niezbednego minimum, a ruch pojazdéw budowy bedzie odbywat
sie po drogach technologicznych wykonanych przez Wykonawce. Przed zlozeniem do zatwierdzenia
.Projektu organizacji ruchu na czas budowy” do zarzadcy drogi, Wykonawca przediozy do
zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu i/lub Kierownikowi Projektu plan sytuacyjny z lokalizacjg wjazdow
i wyjazdow z budowy. Na wszystkich wjazdach i wyjazdach z budowy, prowadzgcych bezposrednio na
droge nalezy zastosowacC reczne kierowanie ruchem przez przeszkolonych sygnalistow. Jesli
wjazd/wyjazd z budowy nie jest wykorzystywany, oznakowanie jego dotyczgce nalezy zastania¢ lub
odwraca¢ tarcze znakéw. Wykonawca przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu przekaze
pisemnie Inzynierowi Kontraktu i Kierownikowi Projektu, dane osoby bezposrednio odpowiedzialnej za
stan oznakowania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje dotyczgce Robot
Kontraktowych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Tablice informacyjne budowy bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.

Tablice informacyjne budowy oraz tablice pamigtkowe nalezy przygotowac¢ i umiesci¢ zgodnie z
STWIORB.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, a tam gdzie to konieczne w
poblizu ciekéw wodnych Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przylegtych
terenéw

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla $rodowiska, oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania,

c) przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych powodujgcych powstawanie odpadéw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadoéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg
o odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew
nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa
nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w obrebie bryty
korzeniowej nalezy prowadzi¢ je recznie (mate wykopy) lub mikrokoparki (skrocenie czasu). Przy
koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu korzenie drzew zabezpieczyé hydrozelem i wykop
nakryé.



W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych
poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spelnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong
Srodowiska, w szczegolnosci zapewni specjalistyczny nadzoér srodowiskowy podczas wykonywania
robot oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady),
ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepiséw i wymagan ochrony srodowiska
podczas prowadzenia prac budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na
Ssrodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepiséw i wymagan nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociggi, kable, drenaze, itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej
sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu przebudowy sieci
(sieci znajdujg sie w innych miejscach niz wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i wykonania
przebudowy (lub zabezpieczenia).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia
wiadciciela sieci, inwentaryzacji oraz do wykonania Projektu i przebudowy tych sieci.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera, wilasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane



wladze oraz bedzie z nimi wspéilpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega
likwidacji, zas wiasciciel nieruchomos$ci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie
ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejgcego ogrodzenia. Nowobudowane
ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejgcego ogrodzenia. Po wybudowaniu
ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu informacji potwierdzajgce;j
wykonanie robét.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia Wykonawca jest

zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.

Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najp6zniej z chwilg likwidacji istniejgcego

ogrodzenia.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczeh naniesien i nasadzen powstatych na

skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach poza proj. pasem drogowym.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek (lub ich czeéci) przeznaczonych

pod przebudowe urzgdzenh infrastruktury technicznej poza proj. pasem drogowym przed rozpoczeciem

robot budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg
fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢é przekazana dodatkowo na nosniku
elektronicznym (ptyta CD). Wykonawca przekaze nastepujgcg dokumentacje:

a) Opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzeh
infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzna.

b) Informacja o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz
z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzgdzenia infrastruktury technicznej)
oraz opisania ilosci i rodzaju wykonywanych rob6t wraz z dok. fotograficzng, wraz z
potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w
procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

c) Pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wtascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen
W naniesieniach i nasadzeniach.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnosciag. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy oraz studni, zlokalizowanych w odlegtosci do 50m od linii
rozgraniczajgcych inwestycje, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng czescia tej
dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadomo$ci Inzyniera i Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od
podpisania Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wiascicielami budynkéw, ktérych zalgcznikiem bedzie

dokumentacja z inwentaryzaciji.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegétowy sposob realizacji robot przy
zalozeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy
terenu na czas prowadzenia rob6t oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajecie
gruntu pod inwestycje zgodnie projektem zostang wyptacone wlascicielom przez Wykonawce. Koszty
szkéd poniesionych przez wihascicieli terenéw spowodowanych przez Wykonawce poniesie
Wykonawca bez udzialu Zamawiajgcego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na

ktérym bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét -
winien uporzgdkowac teren, naprawic¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wkascicielom stosowne, uzgodnione
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odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét
stwierdzajgcy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych
odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy w sposOb zapewniajgcy ich funkcje przed uszkodzeniem tacznie
z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Inzynierem.

Za wszelki ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezgcych poza pasem
drogowym, zwigzane np. z przebudowg infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatéw, itp.
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrécenia dzialki do stanu
pierwotnego bgdz do naprawy lub zadoscuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub
przed wkasciwym sgdem.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia samochodéw wyjezdzajgcych z budowy i niezwtocznego
usuwania zanieczyszczen spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog
lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub
innym witascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z administratorami drég oraz do
wykonania ,przeglgdu zerowego” stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego Wykonawca przekaze
Inzynierowi. O fakcie przegladu Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ administratora drogi.
Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywala sie drogami publicznymi
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi
dojazdowe do placu budowy, lokalizacje zjazdéw, sposéb utwardzenia zjazdow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepiséw i wymagan nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
i oznakowanych o nosnosci obiektach mostowych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wystepujgcymi ograniczeniami w tym
zakresie

i do dostosowania do nich sposobu dostaw materiatéw, sprzetu i urzadzen na plac budowy.
Rozpoznanie, o ktérym mowa, powinno by¢ wykonane na etapie sporzadzania oferty, a wystepujgce
ograniczenia nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Zmiana warunkéw dojazdu w czasie trwania
kontraktu stanowi element ryzyka Wykonawcy, ktére powinno by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejgcych jezdni, obiektéw inzynierskich lub innych
obiektéw przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawag
uszkodzonych drég i obiektow, ktéra zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wiascicielem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegobtowy plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu otrzymania Swiadectwa Przejecia lub dokumentu
réwnowaznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu wystawienia Swiadectwa
Przejecia. Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i powinien byc¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienh
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposOb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Rbwnowa zno $¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokitadnie opisane
przez Wykonawce i z uzasadnieniem ich zastosowania przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$c
Zamawiajgcego. W przypadku ich odkrycia Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.
Wznowienie wstrzymanych robét nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewddzki Urzgd Ochrony
Zabytkoéw i Inzyniera

1.5.15. Niewypalty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ teren budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw. Prace nalezy
przeprowadzaé¢ na calej szerokosci zajmowanego pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie
prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
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przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.16. Udost epnienie terenu budowy z innym Wykonawcom

Jezeli bedzie to konieczne, to na polecenie Inzyniera Wykonawca udostepni czasowo teren budowy
innym wykonawcom wykonujgcym przebudowe infrastruktury technicznej nie objetej przedmiotowym
zadaniem, a przekraczajgcej pas drogowy, w zakresie do zrealizowania danej przebudowy
infrastruktury techniczne;.

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z
dziataniami innych wykonawcow.

Wykonawca nie jest uprawniony do odrebnej zaplaty za czasowe udostepnienie terenu innym
wykonawcom.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej
oznacza¢ bedzie definicje standardu lub produkt o réwnowaznych parametrach technicznych i
spetniajgcy okreslone w projekcie funkcje, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegO6towe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robo6t.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodlta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robdét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot zgodnie
z zapisami STWIORB.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r.

z pozniejszymi zmianami) wyrob budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang lub
europejskg aprobata techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi; albo
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2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej; albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do

ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o

systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 166, poz. 1360; z 2003r.; Dz.U. nr 80 poz. 718; Nr 130 poz. 1188;

Nr 170 poz. 1652 i Nr 229 poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70 poz. 631) przewidujgce takie oznakowanie,

wskazuje, ze wyréb budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust.

2+4, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny

zgodnosci i wydal, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska

Normg wyrobu lub aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu

budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wpltyw na spetnienie przez obiekt

wymagan podstawowych.

Aprobaty techniczne udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy

wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego witasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan

podstawowych, r6znig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez Komisje europejskg na opracowanie norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w_obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z

nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu

budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje

zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do

wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

2.4. Materialy pochodz ace z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbiorek poszczegoélnych elementéw wystepujgcych w trakcie przebudowy
zostang zagospodarowane zgodnie z STWIORB przypisanymi poszczego6lnym elementom robot
rozbidrkowych.

Kosztu usunigcia i utylizacji tych materiatbw opisane sg w pkt.9 podstawy ptatnosci wtasciwych
STWIORB.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych STWIORB i w zgodnosci z Ustawg
o odpadach (Dz.U.nr.62 z 20.06.2001)

2.5. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wkasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione

nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji rob6t,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Podstawowy sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonych przez Inzyniera
harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, STWIORB i zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami Wykonawcy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na dziatkach objetych zgltoszeniem

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych
zgtoszeniem, wynikajgcych z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
stosowne dokumenty i uzgodnienia z whascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w
teren i jest zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$é
dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela
przylegtego terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskaé aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
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sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy - ziozyé operat z pomiaru
powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzor
i kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:
1) przed przystgpieniem do robot:
a) przeprowadzenie pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych terenu budowy wraz z
opracowaniem modelu jako dokumentacji stanu ,,0” dla potrzeb realizacji i obmiaru robét,
zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wtgczenia do istniejacego uktadu drogowego,
c) odszukanie i oznaczenie (w sposo6b trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa
inwestyciji,
d) wytyczenie i stabilizacje punktéw gtéwnych trasy i sieci,
II) w trakcie prowadzenia robét:
e) biezacg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego, w tym monitoring nasypow
[1I) po zakonczeniu robot
g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
h) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
i) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych
j) okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcym do pasa drogowego
k) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,1965” i,20007,
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
- mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
- protokdly z okazania granic wlascicielom nieruchomosci przylegajgcym do pasa drogowego.
Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykonac¢:
- znakami (stupkami betonowymi koloru Zzoélttego z czarnym napisem Pas drogowy)
rozmieszczonymi w odlegtosci nie wiekszej jak 200 m z zachowaniem wizury pomiedzy
sgsiednimi znakami.

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz
sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwr6cié szczegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robo6t beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Wszelkie polecenia Inzyniera powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera, pod grozbag zatrzymania rob6t. W przypadku
niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera
skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego witascicielem oraz
wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
ujgc je w Cenie Kontraktowe;j.
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Wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca
kolizyjne i opracowac szczegoty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu rob6t z ewentualnych pozostatych w gruncie
korzeni pni, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wkasnej technologii robo6t.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne
Projekty wymagane w STWIiORB (pkt. 1.5.2.1).

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebne;j
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktowe;.

Podczas prac nalezy zwrdcié szczegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen w terminie 21 dni
przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru,
powiadomien wiascicieli sieci z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je w Cenie
Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, harmonogramem robét oraz odpowiednimi
przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc ogoblng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

- Rzeczowy Harmonogram Badan, ktéry bedzie zawierat minimalng ilo§¢ badan wynikajgcg ze
STWIORB i obmiaréw zawartych w dokumentacji technicznej. Inzynier/Inspektor Nadzoru
zatwierdza Rzeczowy Harmonogram Badan i po potwierdzeniu zgodnosci z przedmiotowa
STWIORB, okresla 10% badan dla kazdego asortymentu do wykonania przez Laboratorium.
Rzeczywista ilos¢ badan bedzie zalezala od zmiennosci materiatldw i organizacji robét na
budowie.
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6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWIORB rob4t Wykonawca
bedzie wykonywat odcinki prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego w tych STWIORB. Celem
wykonywania odcinkéw probnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie
Zapewnienia Jakosci procedur i technologii wykonywania odpowiednich rob6t jak i doboru
poszczegoblnych skiadnikéw, materiatéw.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze
pobiera¢ prébki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego
od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg
zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wiascicieli
urzadzen uzytecznosci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych bada n przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i rob6t z wymaganiami STWiIORB
na podstawie wynikbw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez rozszerzyé zakres whlasnych badan lub zleci¢,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inzyniera, powtorne i dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodnosé raportow Wykonawcy, catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

W przypadku, gdy przeprowadzone, na polecenie Inzyniera, powtérne i dodatkowe badania wykaza
prawidtowos¢ raportow Wykonawcy catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Inzyniera.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium
Przed rozpoczeciem wspotpracy z Laboratorium Inzynier powinien ustali¢ jej zasady w celu
zapewnienia zgodnosci podejmowanych dziatan z obowigzujgcym w Laboratorium Zamawiajgcego
Systemem Zarzadzania Jakoscig wg PN-EN/ISO/IEC 17025
Laboratorium wykonuje nastepujgce badania zlecone przez Inzyniera:
a) przed rozpoczeciem robot
- badania materiatow przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie prowadzenia robét:
— badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robot
- badania sprawdzajgce do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdlnych
STWIORB na dany asortyment robot.
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie, w miare postepu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWIORB.
Dopuszcza sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a. wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniejgcg Polskg Norma a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg
norma,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej r6znicy od jej zapiséw, za to w zgodzie
z uzyskang aprobata techniczng, a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg
aprobatg,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng, a producent zalgczyt odpowiednia informacje o wyrobie;
b. wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a
producent zalgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg;
c. jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
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3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Akceptacja udzielona jakiej$ partii materialdw z danego zrodia nie oznacza, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materiatbw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczeg6towe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki

do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania STWiIORB
w czasie postepu robdét.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych
Wykonawca przedtozy szczegodlowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw rob6t wraz z okresleniem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy
robét.

Wopiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inzynier i sg one potwierdzane przez Kierownika Budowy /
Kierownika Robot.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) zgtoszenie robot,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego. Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane
wiasciwym jednostkom administracji drogowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie odbioru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem. Obliczenia wraz ze szkicami bedg kazdorazowo zatgczone do dokumentéw odbiorowych
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poszczegoblnych rob6t a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez
Inzyniera.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru przedmiotowych rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera zalgczajgc komplet wymaganych dokumentow.

Jakosc i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

8.3. Odbidr cz esciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetiajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem
tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwo ruchu,
komisja moze dokona¢ potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajgc
jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6t jest protokot odbioru

ostatecznego Robét sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty wchodzgce w skiad
operatu odbiorczego:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentow

umowy

i ew. uzupeiajgce lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew.

PZJ.

7. opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera,
sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzong
w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjnej.

S e
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Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwoéch egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sklad operatu koaludacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10,
w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.
Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru warunkowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Wartos¢é obmiaru nalezy okresla¢ liczbami catkowitymi, z wyjatkiem jednostek obmiaru takich jak km,
tony lub hektary, dla ktérych warto$¢ nalezy podawac¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiIORB
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbiérkowych
przechodzacych na wkasno$¢ Wykonawcy,

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz
budowy; opfaty za dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robot lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robat;

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych oraz prace
towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiérki drég technologicznych,

- likwidacja wszystkich tymczasowych elementéw zwigzanych z robotami,

— stosowanie sie do PZJ,

— koszt pobierania prébek, koszt badan,

- oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

- przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych,

- prowadzenie wymaganych dokumentéw realizacyjnych i odbiorczych,
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— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wiascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci,

— koszty wylgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow,

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

- przeprowadzenie pomiarow, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami STWIORB,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatdéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne DM 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D.M
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

Jednostka rozliczeniowsg jest ryczatt dla pozycji dotyczgcych:

—  kosztéw dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych

9.3. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét kontraktowych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia
terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznosé wykonania tymczasowych
potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci. Wystgpi¢ moze
réwniez potrzeba czasowych wytgczen sieci z eksploatacji w uzgodnieniu z ich uzytkownikami (np. dla
wykonania spie¢ sieci projektowanych z istniejacymi, dla wykonania rob6t pod napowietrznymi liniami
energetycznymi lub w innych przypadkach).Wystapi¢ moze takze potrzeba w przypadku np. kolizji
przebudowa odcinka istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Dostosowany do zaktadanej technologii i organizacji koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych
oraz koszt wylgczen sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wiasciciela sieci za
takie wylgczenia nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny pozycji dostosowania sie do pozostatych
wymagan Warunkéw Kontraktu,Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z p6zniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika
2002 r. poz. 1393

6. Zalgcznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218)
— ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”

7. Zatgcznik Nr 2 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218)
- ,Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania
na drogach”

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),
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9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

10.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pOzniejszymi
zmianami),

11.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

12.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pbzniejszymi zmianami)
13.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i

formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

14.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi
Zmianami)

15.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

16.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTO W WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej] STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokosciowych wraz z obiektami w ramach
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wishiowa polegajgcej na rozbudowie
przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzynskie.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej, chodnikéw, potozenia innych obiektéw oraz przebiegu sieci uzbrojenia terenu w
ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wishiowa
polegajgcej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzynskie.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie drogi

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,

podpory, punkty).
1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt
15.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D.M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny miec¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1],
pkt 4.

4.2. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osit  rasy i punktéw wysoko $ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty statle na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w spos6b wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni bigd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robat.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojoéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie poto Zenia obiektéw in zynierskich

Dla kazdego z obiektéw nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegélnosci scianek,
studni itd.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
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Ogollne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt
6.

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
— zakup dostarczenie i sktadowanie materiatéw
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nogakw
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darnin w ramach zadania pn: ,Przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na rozbudowie przepustu
w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyhskie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i darniny, wykonywanych w ramach: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986
Tuszyma — Ropczyce — Wishiowa polegajacej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole
Skrzynskie”.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdj ecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nalezy stosowac:
- réwniarki,
— spycharki,
- ..lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—..koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé wymagajgcag
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtornego uzycia,
nalezy stosowac:
— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4,

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod przebudowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej powinien byé oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWIORB lub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (np. zmienna grubosé warstwy
humusu), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, STWIORB lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod przebudowe jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cigé w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugo$ci boku okoto 0,30 metra.
Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi byé skiadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowaé¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine
nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce wskazane w STWIORB lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni ecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu i darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

OgolIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m?’ wykonania robét obejmuije:
- roboty przygotowacze,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na petng gteboko$c,
- odwodnienie terenu po odhumusowaniu,
- zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z rozbidrkg elementéw drdg, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajagcej na rozbudowie przepustu w km
35+700 w m. Wielopole Skrzynskie”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

— rozebranie podbudowy z kruszywa,

— rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego,

— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,

— rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

— rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowa,

- rozebranie elementéw betonowych,

— rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawa,

— rozebranie sciekéw z elementéw betonowych,

— rozebranie studni kanalizacyjnej

— rozebranie barier ochronnych stalowych,

— rozebranie bariery wjazdowej

— rozebranie stupkéw do znakéw drogowych,

- rozebranie tarcz i tablic znakow drogowych,

- rozebranie przepustéw z rur zelbetowych wraz ze $ciankami i faw przepustow,

1.4. Okre $lenie podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i zaleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég nalezy stosowac:
- szpadle,

- dzwigi,

- lopaty,

- Kkilofy,

- spycharki,

- koparki,

- zrywarki przyczepne,

- tadowarki,

- mioty pneumatyczne,

— samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materialy pochodzgce z rozbiérki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po zakonczeniu robét
rozbiérkowych. Materiat z rozbiorki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawca robét.
Wykonawca dostarczy materiat na wskazany plac skladowania.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Materialy pochodzacy =z rozhiérki przechodzy na wiasnos¢ Wykonawcy, Wykonawca jest
odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach [1]. Transport materiatu
pozostaje w gestii Wykonawcy.

Ewentualne doty powstate po rozbiérce elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie
pozostale doty nalezy wypehi¢ gruntem do poziomu okredlonego w Dokumentacji Projektowej i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej SST, wskaznik zageszczenia Is do
gtebokosci 20 cm powinien by¢ =1.0.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako  $ci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jako $ci roboét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach nawierzchni drég i chodnikéw
powinno spetniaé wymagania okreslone w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementow drég jest:

a) dla podbudowy z kruszywa — metr kwadratowy [m22],

b) dla nawierzchni z kruszywa — metr kwadratowy [m<],

c) dla nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych — metr kwadratowy [m?],
d) dla chodnikéw — metr kwadratowy [m?],

e) dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej — metr kwadratowy [m?],

f) dla kraweznikbw betonowych wraz z fawa betonowg — metr [m],

g) dla obrzezy betonowych wraz z fawg — metr [m],

h) dla elementéw betonowych — metr kwadratowy [mz],

i) dla sciekow z elementéw betonowych — metr [m],

j) dla stupkéw do znakéw drogowych — sztuka [szt.],

k) dla tarcz itablic znakéw drogowych — sztuka [szt.],

[) dla przepustow zelbetowych — metr [m],

m) dla $cianek czotowych przepustow i faw — metr szescienny [m3],

n) dla kanatéw deszczowych— metr [m],

o) dla studni kanalizacyjnych sciekowych — sztuka [szt.]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu
na zasadach podanych w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstaw ptatno Sci
OgodIne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.

9

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowa¢ pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z
prawem ochrony srodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaty sie do ponownego wbudowania oraz
koszty zastosowania materiatlow i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania
robot zgodnie z przyjetg technologig wykonania.

Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje oprocz kosztéw wyzej wymienionych:

a)

b)

d)

dla rozebrania podbudowy z kruszyw:

- oznakowanie robdt,

- rozebranie podbudowy,

- wywdz materiatu z placu budowy,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z czesci rozbiorki przechodzi na wtasno$s¢ Wykonawcy (rozbiorki zjazdéw). Pozostala
cze$¢ podbudowy z kruszywa stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego. Transport czesci materiatu
stanowigcej wlasno$¢ Inwestora przez Wykonawce na plac Zamawiajgcego.

dla rozebrania nawierzchni z kruszywa:

- oznakowanie robdét,

- rozebranie nawierzchni,

- wywdz materiatu z placu budowy i jego utylizacja,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materiatu przez Wykonawce na
plac Zamawiajgcego

dla rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych:

- oznakowanie robdt,

- rozebranie nawierzchni,

- wywdz materiatu z placu budowy i jego utylizacja,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbidrki stanowi wltasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materiatu przez Wykonawce na
plac Zamawiajacego

dla rozebrania chodnikéw:

- oznakowanie robét,

- rozebranie nawierzchni,

- wywdOz materiatu z placu budowy i jego utylizacja,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozhiérki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbiérki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materialu przez Wykonawce na
plac Zamawiajgcego

dla rozebrania nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

- oznakowanie robaét,

- rozebranie nawierzchni,

- wywo0z materiatu z placu budowy i jego utylizacja,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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f)

)

h)

k)

Materiat z rozbiérki stanowi wltasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materiatu przez Wykonawce na
plac Zamawiajgcego

dla rozebrania kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowa:

- oznakowanie robdt,

- odkopanie kraweznikéw wraz z ich wyjeciem,

- zerwanie podsypki i tawy betonowej,

- wywoz materiatu z placu budowy i jego utylizacja,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgciji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbiérki stanowi wltasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materiatu przez Wykonawce na
plac Zamawiajgcego

dla rozebrania obrzezy betonowych wraz z tawa:

- oznakowanie robdét,

- odkopanie obrzezy wraz z ich wyjeciem,

- zerwanie podsypki i tawy betonowej,

- wywoz materiatu z placu budowy i jego utylizacja,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgciji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materiatu przez Wykonawce na
plac Zamawiajgcego

dla elementéw betonowych:

- oznakowanie robdt,

- rozebranie umocnien,

- wywdz materiatu z placu budowy i jego utylizacja,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materiatu przez Wykonawce na
plac Zamawiajgcego

dla sciekéw z elementéw betonowych:

- oznakowanie robdét,

- odkopanie sciekéw wraz z ich wyjeciem,

- zerwanie podsypki i tawy,

- wywdOz materiatu z placu budowy i jego utylizacja,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materiatu przez Wykonawce na
plac Zamawiajacego

dla rozebrania stupkéw do znakéw drogowych:

- oznakowanie robdét,

- odkopanie i wydobycie stupkéw,

- wywdz materiatu z placu budowy i magazynowanie,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego. Material do powtérnego montazu —
magazynowanie materiatu przez Wykonawce.

dla rozebrania tarcz i tablic znakéw drogowych:

- oznakowanie robdt,

- zdjecie tarcz lub znakéw drogowych,

- wywdz materiatu z placu budowy i magazynowanie,
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m)

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbiorki stanowi wilasnos¢ Zamawiajgcego. Material do powtérnego montazu —
magazynowanie materiatu przez Wykonawce.

dla rozebrania przepustow z rur zelbetowych:

- oznakowanie robaét,

- rozebranie elementow przepustu,

- wywoz materiatu z placu budowy i jego utylizacja,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbiérki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materiatu przez Wykonawce na
plac Zamawiajgcego

dla rozebrania taw i $cianek czotowych przepustéw:

- oznakowanie robdét,

- odkopanie i rozebranie elementéw przepustu,

- wywoOz materiatu z rozbiérki fundamentu i Scianek z placu budowy i jego utylizacja,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materiatu przez Wykonawce na
plac Zamawiajgcego

dla rozebrania elementéw odwodnienia — kanatéw deszczowych, studni kanalizacyjnych
sciekowych:

- oznakowanie robdt,

- odkopanie i rozebranie elementéw odwodnienia,

- wywoOz materiatu z rozbiorki elementow odwodnienia i jego utylizacja,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
Materiat z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Transport materiatu przez Wykonawce na
plac Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pézniejszymi zmianami.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru liniowych robét ziemnych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewd6dzkiej nr 986
Tuszyma — Ropczyce — Wishiowa polegajacej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole
Skrzynskie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach zadnia wskazanego w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
c) budowe nasypow,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dzialaniem wody destylowanej; majg
wytrzymatosé na sSciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypOw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
| :&
° pds
gdzie:
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Ps - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/ms),

Pas - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-SB-O4481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany 2z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D.M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntdéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWIORB D.02.03.01 pkt
2.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgl edem wysadzinowo $ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. yv\gsé(z:(i:viggglnleme Jednostki Qrupy grur.1tow . :
niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina —glina piasz-  czysta
- Zwir gliniasta zwiezta, glina zwiezia,
— pospoditka - rumosz glina pylasta zwiezta
— piasek gruby gliniasty —-it, it piaszczys-ty, it
- piasek $redni | —zwir gliniasty pylasty
- piasek drobny | —pospotka bardzo wysadzinowe
- zuzel gliniasta - piasek gliniasty
nierozpadowy -  pyt pyt piasz-czysty
- glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartosé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hup m <1,0 21,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robo6t
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypOw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w STWIORB D.02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Miejsce odkltadu ma zapewni¢ Wykonawca i
musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw
ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny byc¢
zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowg. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate
techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

41



— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego sprzetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowaé sprzetu moggcego spowodowac
uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
4,

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtoéci transportu. Wydajno$¢
Srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykéw bylty wykonywane w sposéb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawa¢ zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byc¢
wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny byé¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopéw i nasypOw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdbw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i
STWIORB. Szerokos$¢ dna i glebokos¢ rowu nie moga rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o
wiecej niz £ 5 cm. Doktadnosé wykonania skarp rowéw powinna byé zgodna z okreslong dla skarp
wykopow w STWIORB D.02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy ukfadaé tgczac je na zaklad zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Jezeli dokumentacja projektowa i STWIORB nie podajg inaczej, przylegajgce do siebie arkusze lub
pasy geosyntetykow nalezy uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta lub
decyzjg projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepéw, mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej
jej powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgorkach
(garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezpos$rednio na utozonych
geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwiocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczego6lng uwage nalezy zwrécic na:
- wihasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okreslono w pkcie 6 STWIORB
D.02.01.01, D.02.02.01 oraz D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych
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Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub

ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Pomiar  szerokosci dna | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R
rowow 2100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3 Pomiar rzednych powierzchni | oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
korpusu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna | punktach watpliwych

rowu
8 Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy

6.3.2. Szerokos$c¢ korpusu ziemnego

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerokosc¢ dna rowow

Szerokosé dna rowdw nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogag rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. ROwnosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia o, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

6.3.10. No$no$¢ gruntu

Catosciowej oceny cech nosnosci dla warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni, najwyzszej
warstwy rob6t ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw jezeli wymaga tego dokumentacja
projektowa lub Nadzoér, nalezy dokonywac na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢
Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
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aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢
lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i STWIORB.
6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacag zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w STWIORB D.02.01.01, D.02.02.01 oraz
D.02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czesé 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9.  Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, W-wa 1978.

10. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, W-wa1998.
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, W-wal1997.
12. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 2002.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTY CH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m.
Wielopole Skrzynskie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét w ramach zadnia wskazanego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych i obejmujg
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajagcej na rozbudowie przepustu w km
35+700 w m. Wielopole Skrzynskie”.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w STWIORB D.02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 1.5.
2. Materiaty (grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit poditoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12]
powinien charakteryzowa¢ sie grupg nosnosci G;. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G; zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIORB.

3. SPRZET

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB D.02.00.01 pkt 3.
4. transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w STWIORB D.02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robd6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntdw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycz gce zageszczenia i no $nos$ci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych roboét

ziemnych
Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa _
korpusu kategoria ruchu kategoria
KR3-KR6 ruchu KR1-
KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1.00 0.97
od powierzchni robét ziemnych ' '

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania s$rodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo nalezy sprawdzié nosnosé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-S-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwr6cic na:

a) sposoéb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

d) dokfadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie i nosnos¢ gornej strefy w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szedcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,
wykonanie, a nastepnie rozebranie przejazdéw, dojazdéw,
rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 10.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru nasypéw w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma —
Ropczyce — Wisniowa polegajacej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole

Skrzynskie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach zadnia wskazanego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t

obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 986.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWIORB D.02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 1.5.

2. Materiaty (grunty)

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB

D.02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasyp6éw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-

02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnosé gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,
Srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i famane
4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci
U=15

5. Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

gdy pory w gruncie
skalistym bedg
wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly

gdy beda wbudowane
w miejsca suche lub
zabezpieczone od wéd
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskow préchnicznych

do nasypéw nie
wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste oraz
inne o w; < 35%

w miejscach suchych
lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezlte, gliny zwiezle i
gliny pylaste zwiezle oraz
inne grunty o granicy

do nasypéw nie
wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
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starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
0 zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

ptynnosci w, od 35 do
60%

ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie
na gtebokosci wiekszej
od kapilarnoéci biernej
gruntu podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

0 ograniczonej
podatnosci na rozpad -
laczne straty masy do
5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

Na gorne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
Srednio-

ziarniste

3. ltotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajgce mniej niz
15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadaja-

cym pospoétkom lub
zwirom

1. Zwiry i pospotki
gliniaste

2. Piaski pylaste i
gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
ptynnosci mniejszej niz
35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakciji itowej >2%

pod warunkiem
ulepszenia tych
gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku nosnosci
Wpos210

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty
niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

gdy sg ulepszane
spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIiORB D.02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobo6r sprz etu zag eszczajgcego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
. niespoiste: piaski, . L gruboziarniste U i
Rodzaje’ zwiry, pospoiki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste prz%gg;géc
urzadzen grubos¢ | liczba | grubosc liczba | grubo$¢ liczba i maszyn
zageszczajacych | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy przejs¢
[m] n *** [m] n *** [m] n ***
Walce statyczne | 4 4502 | 4do8 | 01d002| 4do8 |02d0o03| 4dos 1)
gladkie *
Walce statyczne : - 102d003| 8do12 |02d00,3| 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne | 45 4505 | 6do8 | 02do0,4 | 6do 10 - - 3)
ogumione
‘é}’;é‘fje"‘ﬁbracylne 04d00,7 | 4do8 |02d0o0,4| 3do4 |03do06| 3dos 4)
Walce wibracyjne | , 5 4606 | 3do6 | 0,2d00,4 | 6do10 |02do0.4 | 6do 10 5)
okotkowane
Zageszczarki 03do05 | 4do8 : - |02do05| 4dos 6)
wibracyjne
Ubijaki
szybkouderzajgc | 0,2do0,4| 2do4 |0,1do0,3| 3do5 |(0,2do0,4 3do4 6)
e
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzen | 1,0 do 4,0 | uderzen | 1,0 do 5,0 | uderzen w
wysokosci od 5 w punkt w punkt punkt
do 10 m

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé
statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych
do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie
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Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inzyniera. Gtebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna byé dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robo6t i optacone przez Zamawiajgcego
tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podio za w obr ebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczyé roboty
przygotowawcze, okre$lone w STWIORB D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyci ecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% =+ 1% i szeroko$ci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no $nos$é w podio zu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposdrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ I dla:
0 wysokosci, . -
m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nos$no$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podio  zu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasy  pow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypOw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
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5.3.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢é wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nastagpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.
c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste
w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato

przepuszczalnego (o wspotczynniku Ky <10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% * 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym
nasyp.

f) Gérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko = 6 %10 ® mils i wskazniku
réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier
moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i
mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypOw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatdw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy
popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywaé sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostalo okreslone inaczej w
dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda rozlozong warstwe materiatdbw gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy
przykryé warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materialem tym
wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy
grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowaé skaly oraz odpady
przemystowe, ktére sg miekkie (zgodnie z charakterystykg podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny byé zbudowane 2z materiatdw
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej
strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwg zwiru, pospétki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:
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gdzie:
dgs i di5 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gornej
warstwy nasypu (mm),

D5 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypéw wykonywane tg metodg nie mogg siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej
niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z gruntow kamienistych
Role warstw oddzielajgcych mogg réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do uzycia w tym celu powinny posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W
szczegolnosci  wymagana jest odpowiednia  wytrzymalo$¢ mechaniczna  geotekstyliow,
uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéow nalezy wykonywa¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych
poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy
uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczyé nasyp przed
zsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu
przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
m. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu
wypetniajgcego bagno, wspotczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzujg ogélne zasady okreslone w pkcie
5.3.3.1.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej warto$ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypOw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani ukladac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zag eszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo $§¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno $¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach mato i srednio spoistych  +0 %, -2 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okre$long w
pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycz gce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac¢ tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-
77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szeroko$ci korpusu spetniaé wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa . .
nasypu kategoria kategoria
ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci

od powierzchni robét ziemnych: - -
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 0,97
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na gtebokosci od

powierzchni rob6t ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) - -
- 1,2 m (inne drogi) 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztalcenia |y okreslonego
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is21,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci I;<1,0,
d) dla gruntdw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwieztych, itbw — 2,0,
e) dla gruntéw roéznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
f)  dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie
zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zag eszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?
powinien byé wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym ukitada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegblne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miescic sie w granicach wtasciwych dla
danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg
podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien byc¢
nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje
sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow
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Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypOw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko woéwczas, gdy
zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez
Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odkitad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntow
oraz wskazowkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odktad.
Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykonaé¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy
wykonaé tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowac
ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%.

Odkiady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentaciji projektowej, STWIORB lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnié¢ sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez
Wykonawce, zajdzie koniecznosé dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 6.
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6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie
kontroli nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakohczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako $ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada n i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczego6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno sci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasgciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnos¢ biernag, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8: 2012 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowo $ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegllnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy izjej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczeh okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczgcych wbudowania
gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zag eszczenia nasypu oraz podto za nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci
wartosci wskaznika zageszczenia s lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w
pktach 5.3.1.2i5.3.4.4.

Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Do biezgcej kontroli zageszczenia i ewentualnie okreslenia nosnosci dopuszcza sie stosowanie piyty
dynamicznej o srednicy ® 300mm. Stosowanie ptyty dynamicznej dopuszcza sie wylgcznie dla
gruntéw niespoistych oraz materiatu jednorodnego, badania nalezy przeprowadzaé¢ w oparciu o
instrukcje IBDIM ,Badanie i ustalenie zalezno$ci korelacyjnych dla oceny stanu zageszczenia i
nosnosci gruntdw niespoistych ptyta dynamiczng. Warszawa 2005” lub ZTVE-StB 94. Dopuszcza sig
wykonanie wlasnych korelacji do badan zageszczenia opisanych polskimi normatywami tzn. Is wg BN-
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77/8931-12 lub I, wg PN-S-02205:1998 pod warunkiem opracowania programu przeprowadzenia
poréwnan korelacyjnych dla danego, jednorodnego materiatu oraz za zgoda Inzyniera.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci |,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Whyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byc¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylerr i dokfadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgca z wymiarOw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jako $ci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odkfadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkfadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogolnej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci wykopéw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopow, powiekszonej o objetos¢ ukopdéw i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® nasypow obejmuije:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow.

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,
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— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdt,

— wykonanie drog dojazdowych, a nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w STWIORB D.02.00.01 pkt 10.
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa
polegajgcej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyhskie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ramach zadnia
wskazanego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy
nawierzchni.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1 Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktorej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciggtg jest
woda lub roztwér wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowg jest takze emulsja, w ktérej
zdyspergowang faza moze zawiera¢ uptynniacz, dodawany w celu tatwiejszego zemulgowania asfaltu
lub poprawy charakterystyki uzytkowej emuls;ji.

1.4.2 Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami - jest to emulsja, w ktérej asfalt jest mo-
dyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.4 Asfalt drogowy - jest to asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, uzywanych do
nawierzchni drogowych. W Europie najczesciej uzywane rodzaje asfaltow drogowych sg definiowane
penetracjg o maksymalnej wartosci 900x0,Imm, oznaczang w temperaturze 25°C.

1.4.5 Asfalt modyfikowany - jest to asfalt, ktérego wtasciwosci reologiczne zostaly zmodyfikowane w
procesie produkcji w wyniku uzycia $rodkéw modyfikujgcych. Srodkiem modyfikujgcym moze byé w
szczegoblnosci: kauczuk naturalny, syntetyczne polimery, siarka i niektére zwigzki metaloorganiczne, z
wyjatkiem katalizatoréw utleniania takich, jak: chlorek zelaza, kwas fosforowy i pieciotlenek fosforu.
Wibkna i proszki nieorganiczne nie sg modyfikatorami asfaltu.

1.4.6 Zaktadowa kontrola produkcji (ZKP) - jest to stata wewnetrzna kontrola produkcji prowadzona
przez producenta w celu wykazania, ze produkcja jest zgodna ze Wstepnym badaniem typu.
Wszystkie elementy, wymagania i przedsiewziete srodki przyjete przez producenta nalezy
systematycznie dokumentowac w formie zapiséw i procedur. Dokumentacja systemu kontroli produkcji
gwarantuje zapewnienie jakosci i umozliwia kontrole wymaganych parametrow wyrobu oraz efektywne
prowadzenie systemu kontroli produkcji. ZKP obejmuje kontrole i badania: wyposazenia, surowcow,
proceséw produkcyjnych oraz wyrobu koncowego.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D.M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
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Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

c) do skropienia warstwy wigzgce;j:

2.3. Wymagania dla materiatow

kationowe emulsje asfaltowa typu C 60 B 5 ZM
wg PN-EN 13808:2010 [1]

b) do skropienia podbudowy asfaltowej:
kationowe emulsje asfaltowa typu C 60 B 3 ZM

kationowe emulsje asfaltowa typu C 60 BP 3 ZM

Tablica 1. Wymagania dla kationowych emulsji asfaltowych

Wiasciwosé Procedura Jedn. | C60B52zM | C60B3ZM | C60BP32ZM
badawcza
. PN-EN . . .

Polarnosé 1430-2012 - Dodatnia Dodatnia Dodatnia

Czas mieszania P_N'EN 13075- s NPD(0) NPD (0) NPD (0)
2:2011

Indeks rozpadu PN-EN13075- | 0/100 | 156 _180(5) | 50-100(3) | 50100 (3)
1:2012 g

Zdolnos$¢ do PN-EN .

penetraciji 12849:2011 min NPD (0) NPD (0) NPD (0)

Stabilnos¢ podczas PN-EN

mieszania z 12848:2011 g <2(2) NPD (0) NPD (0)

cementem

Zawartosc lepiszcza

(poprzez PN-EN % B _ B

oznaczenie 1428:2012 (m/m) 58-62(5) 58-62(5) 58-62(5)

zawartosci wody)

Zawartosc lepiszcza
PN-EN %

gozosta}_ggo po 1431-2009 (m/m) NPD (0) NPD (0) NPD (0)

estylaciji

Czas wyptywu dla PN-EN

® 2 mm w 40°C 12846:2009 s 15-45(3) | 15-45(3) | 15-45(3)

Czas wyptywu dla PN-EN

® 4 mm w 40°C 12846:2009 s NPD (0) NPD (0) NPD (0)

Lepkos¢ PN-EN

dynamicznaw 40°C |  14896:2006 mPas | NPD (0) NPD (0) NPD (0)

Pozostato$¢ na sicie PN-EN %

0,5 mm 1429:2013 (m/m) <0.2(3) <02(3) <02(3)

Pozostato$¢ na sicie PN-EN %

0,16 mm 1429:2013 (m/m) NPD (0) NPD (0) NPD (0)
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Wiasciwosé Procedura Jedn. | C60B5ZM | C60B3ZM | C60BP 32ZM
badawcza
Pozostatos¢ na sicie
po 7 dniach PN-EN %
magazynowania, 1429:2013 (m/m) TBR (1) TBR (1) TBR (1)
sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7
: PN-EN %
dniach . 12487-2007 (m/m) TBR (1) TBR (1) TBR (1)
magazynowania
Adhezja (badana na %
kruszywie Zatgcznik NA po!«y 275 =75 275
2.2 cia
bazaltowym)
pow.
pH emulsi PN-EN 12850: ; >35 NPD (0) NPD (0)
2011
Asfalt odzyskany PN-EN
przez odparowanie 13074:2009
Penetracja w 25°C PN-EN 0,1
asfaltu odzyskanego 1426:2009 mm <100 (3) <100 (3) <100(3)
Temperatura PN-EN .
mieknienia asfaltu 1427:2005 C >39(5) >39(5) > 43 (4)
odzyskanego
Nawrét sprezysty PN-EN %
asfaltu odzyskanego 13398:2012 NPD (0) NPD (0) 250 (4)

Objasnienia:
NPD — witasciwosé uzytkowa nie okreslana
TBR — wielkos¢ nalezy zadeklarowac

Liczba w nawiasie (x) — klasa wiasciwosci

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 2.
Tablica 2. Orientacyjne zuzycie lepiszczy (wydatek pozostajgcego asfaltu) do skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj warstwy Zuzycie (pozostajgcy asfalt kg/mz)

1 Podbud(_)wa_z kruszywa stabilizowanego 05-07
mechanicznie

2. Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5

3. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0,1-0,3

Dokfadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech emulsji i obnizenia jej jako$ci. Emulsje
nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem. Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach
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transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu
emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé¢ zasad ustalonych przez producenta emulsji.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— szczotek mechanicznych,

zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z
twardych elementéw czyszczgcych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy
czyszczace i stuzyé do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia
odpylajace,

- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

— szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke do emulsji. Skrapiarka powinna byc¢
wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie
nastepujgcych parametrow:

- temperatury emulsji w zbiorniku,

- ci$nienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozujgcej emulsje,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania emulsji,

- dozatora emulsiji.

Zbiornik na emulsje skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie
stalej jej temperatury. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie emulsji z tolerancjg [J 10% od ilosci
zalozonej.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
4.,

4.2. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone przegrodami,
dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
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Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjg przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowa).

Temperatura emulsji podczas skrapiania powinna by¢ zgodna z informacjg producenta, a jej lepkos¢
powinna zapewnia¢ poprawna prace skrapiarki i zachowanie parametrow jakosciowych emulsji i
pozostajgcego na powierzchni asfaltu. W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzaé do temperatury
zapewniajgcej wymagang lepkosc.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilos¢ rozkladanego lepiszcza powinna by¢ réwna ilosci
zalozonej z tolerancjg +10%. Jezeli zdarzytaby sie awaria skrapiarki i wystgpityby miejsca z nadmierng
iloé¢ lepiszcza Wykonawca w tych miejscach powinien roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego
piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Po skropieniu warstwa emulsji powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W

zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany
zwigzany bezposrednio z wykonanie warstwy mm-a. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny
by¢ przez Wykonawce naprawione przez reczne uzupetnienie emulsji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w
celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w
zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badanie doktadno $ci oczyszczenia.

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej
czynno$ci.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodno $ci skropienia i zu zycia emulsji (pozostatego asfaltu)
Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody
podanej w o normie: PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badahn. Czesé: 1
Dozowanie i poprzeczny rozkiad [2].

Badanie nalezy przeprowadza¢ w dwdch punktach na kazdej dzialce roboczej.
6.3.3. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowac¢ dla kazdej dostawy czas wyptywu dla @ 2mm w 40°C wg normy PN-EN 12846:2009 [3]
na zgodnos$é¢ z wartoscig przedstawiong w swiadectwie dostawy wydanym przez producenta.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgobIne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
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- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych.
2. PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Dozowanie i
poprzeczny rozkiad
3. PN-EN 12846:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym.
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO, STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania o0golne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986
Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole
Skrzynskie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w ramach zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace robo6t zwigzanych
z wykonaniem warstw:

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - grubosci 20 cm,

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - grubosci 20cm.

Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [30].

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D.M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakoéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15:1991 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

67



Frakcje
o0 _piaskowa iwirowa 0

/
90 / 10
80 / / / 0

0 / 30

%

E &0 _’—w / / A 40 ZQ‘
Y5 o &
Q / o
5 40 ,//—2—\ yd 0 .
2 v ) d g
§ 30 /’ — ot 70 g
N 2 - // / ‘/3 80 oy

0 ?/ =l et 90

0 =] 100

0075 0.025 025 05 ! 2 4 63 8 128 1620 315 63

8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolhg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne | Kruszywa tamane suzel
Lp. | Wyszczegdinienie uze Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicz | pomoc | zasadnicz | pomoc | zasadnicz | pomoc
a -nicza | a -nicza | a -nicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0od2do10 (od 2|od2dol1l0|od 2|od2dol10 |od 2[PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 12 do 12 do 12 |-15:1991 [3]
2 Zawartosé nadziarna, % (m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15:1991 [3]
3 Zawartosé ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 3 B -16:1978 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen ]
organicznych, %(m/m), nie wiecej | 1 1 1 1 1 1 [Pl']\l'B'04481'1988
niz
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-
krotnym zageszczeniu metoda | od 30 do|od 30(od 30 do|od 30|._ ; BN-64/8931
6 Scieralno$é w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej | 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
liczbie obrotéw, nie wiecej niz -42:1979 [12]
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 | 30 40 30 35 30 35
petnej liczby obrotéw, nie wigcej
niz
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej PN-B-06714
niz 2,5 4 3 5 6 8 -18:1977 [6]
8 Mrozoodpornos$¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19:1978 [7]
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nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . .. PN-B-06714
Rozpad krz_em|anowy i ze_la- o -37:1980 [10]
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej | - - - - 1 3 PN-B-06714
niz -39:1978 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOz, %(M/m), nie | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714

11 | Wskaznik no$Snosci Wnos
mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls = 1,00* 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102:1997
b) przy zageszczeniu Is = 1,03* [21]

120 - 120 - 120 -

* wymagania dla nawierzchni zjazdu
** wymagania dla podbudéw jezdni drogi krajowej wymienionych w p 1.1.

2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250:1988 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
4,

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialdw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

OgodIne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D.04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” i STWIORB D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

des < 5 1)
w ktorym:

69




D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub

odpowiednio dobrang geowtéknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych

czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d50

Ow < 1,2 )

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo -umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogy powinna by¢ podawana przez
producenta geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny

sposodb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmiszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢
roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w STWIORB przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni

przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdbw oraz sprzetu do mieszania,

rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania 2podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m*.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszczegélnienie badan liczba badan powierzchnia
dzi . | podbudowy
ga_Jr ZIENNE] | brzy-padajaca
Zt')a ce na jedno
robocze badanie (m?
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
. AT dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byc¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17:1977 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [29]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, zgodnie z ,Instrukcjg badan poditoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych” czes¢ 2 pkt. 2.4.4 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedtug zalecen Inzyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E.
Bi < 22
6.3.5. WHasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw

1 | Szerokosé podbudowy 10razy na 1 km

w sposob ciaggty planografem albo co 20 m tatg na

2 | Réwnos¢ podiuzna kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztalttowanie osi w planie*) co 100 m

7 | Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 [ Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tlukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢é wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [27].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg = 0,5 %.

72



6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg. Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i
mostowych, [31] powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [28] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa | Wskaznik o Minimalny modut odksztal-

o zageszczenia | Maksymalne ugiecie cenia mierzony piyta o

wskazniku |ls nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa

Whnos nie [ mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E»
obcigzenia
Es

80~ 1,0 1,25 1,40 80 140

120? 1,03 1,10 1,20 100 180

1 wymagania dla nawierzchni zjazdu

2 wymagania dla podbudoéw jezdni drogi krajowej wymienionych w p. 1.1.
6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgobIne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) podbudowy (w-wy) z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogllne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy (w-wy) z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, podano w STWiORB:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikow produkgiji,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy (w-wy) w czasie robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12: 1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczenh obcych
3. PN-B-06714-15: 1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu
Ziarnowego
4, PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednig
8. PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg
10. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731:1963 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

28.

29.

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997
PN-B-23006:1986
PN-B-30020:1999
PN-B-32250: 1988
PN-S-06102: 1997
PN-5-96023: 1984
PN-S-96035: 1997
BN-88/6731-08

BN-84/6774-02

PN-EN 933-8: 2012

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni drogowych

Badania geometrycznych wiasdciwosci kruszyw. Czesé 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i latg

Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

30. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
31. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP. Opr. IBDIiM,
Warszawa 1998
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D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania o0golne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach
zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na
rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzynskie”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci ponad 35 cm z asfaltem 35/50 dla KR3,

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej,
ktora stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rébwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

1.4.3. Podloze pod warstw e asfaltow g - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej

1.4.4. Emulsja asfaltowa kationowa -
wodzie.

1.4.5. Pozostate okre Slenia - podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i okresleniami podanymi w p.1.4 SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoline

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" p.2.
2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1, 2i 3.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy podbudowy z mieszanki AC dla KR2,
KR3i KR5

Wymagania Wymagania Wymagania
Punkt
L wobec wobec wobec
WT -1 | Wiasciwosci kruszywa K K K
Kruszywa ruszyw ruszyw ruszyw
dla KR2 dla KR3 dla KR5

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co | G¢85/20 G:90/20 G:90/20

najmniej:
41.4 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie

wieksze niz wg kategorii: Goonzs Goo/1s Goosis
4.1.6 Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria

nie wyzsza niz; f,
4.1.8 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg

PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz; Fls lub Slsg Flso lub Sl Fls lub Sl
4.1.9 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni

przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym

wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Coeklarowana Coonn Coonn
4.2.2 Odpornosé¢ kruszywa na rozdrabnianie wg

normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria

nie wyzsza niz: LAz LA LA4o
4.3.1. Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, d

8 1ub 9: eklarowana przez producenta
4.3.3. Gestos¢ nasypowa wedlug normy PN-EN | deklarowana przez producenta

1097-3:
4.4.1 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, zatgcznik B;
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kategoria nie wyzsza niz:

W,,0,5%

4.4.2. Mrozoodporno$¢ wg PN-EN  1367-1,
kategoria nie wyzsza niz: Fy4

445 "Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-
3, wymagana kategoria: SBia

45.2 Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany przez producenta
petrograficzny wg PN-EN 932-3:

45.3. Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN
1744-1 M pc0,1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

46.1 Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, | wymagana odpornos$c¢
punkt 19.1:

46.2 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, | wymagana odpornos$c¢
punkt 19.2:

4.6.3. Statos¢  objetosci  kruszywa <z  zuzla

stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. 19.3;
kategoria nie wyzsza niz:

V6,5

¥Jezeli nasigkliwos¢ jest wieksza, nalezy bada¢ mrozoodpornosé wg p. 4.4.2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy podbudowy z mieszanki AC dla KR2,

KR3 i KR5
Wymagania Wymagania Wymagania
Punkt
s wobec wobec wobec
WT -1 | Wiasciwosci kruszywa K K K
Kruszywa ruszyw ruszyw ruszyw
dla KR2 dla KR3 dla KR5
4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1
kruszywa,wymagana kategoria: Gg85
Ga85
415 Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o
ciggtym uziarnieniu; odchylenia nie wigksze | GrcNR G1c20 G1c20
niz wg kategorii:
4.1.6 Zawarto$¢ pytbw wg PN-EN 933-1 w
kruszywie drobnym; kategoria nie wyzsza | fie
niz:
4.1.7 Jakos¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie
. ) MBr10
wyzsza od:
4.1.10 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN E E 30 E 30
933-6, rozdziat 8; kategoria nie nizsza niz: csDeklarowana cs cs
4.3.1 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, dek d
8 lub 9 eklarowana przez producenta
45.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: m;pc0,1
Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.3. Wypetniacz
Skiadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004.

Tablica 3. Wymagania wobec wypelniacza do warstwy podbudowy z mieszanki AC dla KR2, KR3 i

KR5
Punkt WT -1 | Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec wypetniacza
Kruszywa
521 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: Zgodnie z tabl. 24 WT-1
5.2.2. Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria
. . . MBE10

nie wyzsza od:

5.3.1. Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie | 1% (m/m)
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wyzsza od:
5.3.2. Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypetiaczu wg PN-EN | Vags
1097-4: wymagana kategoria:
5.4.2. Przyrost temperatury mieknienia wg PN- e 8]25
EN 13179-1; wymagana kategoria: R&B
5.5.1. Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN WS
1744-1 kategoria nie wyzsza niz: 10
5.5.3. Zawartos¢ CaCO3 w  wypetniaczu
wapiennym wg PN-EN 196-21; kategoria, | CCy
€O najmniej:
5.5.4. Zawartos¢  wodorotlenku  wapnia @ w K10 K
wypehiaczu mieszanym; kategoria: a=*» Ta Deklarowana
5.6.2. "Liczba asfaltowa" wg EN 13179-2 BN pekiarowana
2.4. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy 35/50 wg PN-EN 12591:2004

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT-3
Emulsje asfaltowe 2009.

2.6. Srodki adhezyjne

Zastosowane kruszywo mineralne i asfalt drogowy powinny wykazywa¢ powinowactwo
fizykochemiczne, zapewniajgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i
odporno$¢é mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W przypadku koniecznosci poprawy
tego powinowactwa nalezy stosowaé $rodki poprawiajgce adhezje. Srodek adhezyjny i jego iloé
powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i asfaltu drogowego. Ocene przyczepnosci
nalezy okre$li¢ na podstawie badan zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt.7.1.

Srodek adhezyjny nalezy stosowaé w przypadku, gdy przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona
zgodnie z PN-EN 12697-11 metoda C (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest nie wigksza niz 80%.
Srodek adhezyjny powinien posiadaé Aprobate Techniczng lub Opinie techniczng IBDIM.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcéw stalowych gtadkich lekkich i $rednich,

- walcéw ogumionych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczacych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu.

4.3. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatléw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

4.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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4.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przykryta brezentem.

Warunki i czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej, od produkcji do wbudowania, powinny
zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale (czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania). Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwojnymi Scianami
skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

OgodIne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowejd o warstwy podbudowy

Za opracowanie projektu sktadu mieszanki mineralno — bitumicznej odpowiedzialny jest Wykonawca.
Przed przystgpieniem do robé6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatbw pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skfadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

- okresleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Przy projektowaniu mieszanki AC nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy KR2

Warunki
Wiasciwosé zageszczania Metoda i warunki badania AC 22P

wg PN-EN

13108-20
Zawartose C.1.2,ubjjanie, | PN-EN 12697-8 [33], Vinind 0
wolnych 2x50 uderzen 4 Vinaxt
przestrzeni P max10.0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFB minso
wypetnione 2x50 uderzen p.5 VFBmin74
lepiszczem
Zawartosc
wolnych C.1.2,ubjjanie, | PN-EN 12697-8 [33]
przestrzeni 550 uderzen 0.5 VMAinie
w mieszance
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzen jednym cyklem zamrazania, 70
badanie w 15°C

Tablica 5. Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy KR3 i KR5

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszczania Metoda i warunki badania AC 22P AC 22P
w9 PN- KR4 KR5
EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, ) ) Viina,0 Viins,0
przestrzeni 2 x 75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 V maxio V max10
s C.1.20, PN-EN 12697-22, metodaB w
dogfgcr)r;ngcs.g trwakre]a walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, \F/,VIJSA'RLO \IQVF;FS AR08
] P98-P100 D.1.6, 60°C, 10 000 cykli AIRS,0 AIR7,0
Odpornosé na | C.1.1, ubijanie, | PN-EN 12697-12, ITSR ITSR4
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dziatanie wody 2 x 25 uderzen | przechowywanie w 40°C z
jednym  cyklem  zamrazania,
badanie w 15°C

Uziarnienie nalezy uzgodni¢ z Inzynierem oraz zatwierdzi¢ w Laboratorium Zamawiajgcego.

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie podbudowy dla KR2 i KR4 powinna wynosié¢
4,0+10,0%(Vv/V).

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie podbudowy dla KR5 powinna wynosié
5,0+10,0%(v/v).

Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy podbudowy powinnien by¢ nie mniejszy niz 98%.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skfadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikow mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz +2 % w stosunku do masy skfadnika.

Srodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowaé¢ obowigzkowo przypadku
niewystarczajgcej adhezji asfaltu drogowego do kruszywa zgodnie z pkt.2.6.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob okreslony w Aprobacie Technicznej lub wg zalecen Producenta, w ilosciach okreslonych w
recepcie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig +5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci, ktore
podano w tablicy a.

Tablica a. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)
Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura, °C
Asfalt drogowy 35/50 190

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem i granulatem asfaltowym) powinno by¢ wysuszone i
podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawatkdw granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej, niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy b. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwarni MMA.

Tablica b. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Lepiszcze Temperatura mieszanki, °C
asfaltowe Beton asfaltowy AC
35/50 od 155 do 195

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad produkcyjny.
5.3.1. Deklaracja Wykonawcy
Wykonawca powinien deklarowa¢ przydatnosé wszystkich materiatdbw stosowanych do warstwy
podbudowy AC. Odbywa sie to przez:

— podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie

wyrobu (normie lub aprobacie technicznej),

- deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu,

- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentaciji projektowe;j.
W wypadku zmiany rodzaju i wlasciwosci materiatdw budowlanych nalezy ponownie wykazaé ich
przydatnos¢ do przewidywanego celu.
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Do warstwy podbudowy dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni,
pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek ( m.in. typ,
rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich skiadu:

— zawartos¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawarto$¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

- zawarto$é wypetiacza: 1,0% (m/m).
5.4. Przygotowanie podio za
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i
czysta.
Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wieksze niz 12 mm dla drogi klasy GP
oraz 15 mm dla drogi klasy L i D, w przypadku gdy nieréwnosci poditoza sg wieksze, podtoze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.
Przed roziozeniem mieszanki, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows.
W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podioza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypetié odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.
5.5. Oczyszczenie i skropienie powierzchni podio  za
Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonaé wedtug PN-EN 12272-1.
W wypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m?2, oraz zastosowaniu emulsji
asfaltowej moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec splynieciu i
powstaniu katuz lepiszcza.
Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np.
Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie
potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢
z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione przed uktadaniem warstwy
asfaltowej, w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowej:

* 8 h wwypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m2,

* 2 h wwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?,

* 0,5 h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/mz2.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.
Powierzchnia podtoza przed ulozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku, pytu i innych zanieczyszczen. Nalezy to wykona¢ przy uzyciu szczotek
mechanicznych lub kompresora. W razie potrzeby nalezy powierzchnie podbudowy zmy¢ wodg pod
cisnieniem w celu usuniecia przyklejonych zanieczyszczen.
Przed skropieniem podbudowa powinna byé sucha i czysta. Do skropienia nalezy uzywac skrapiarek
mechanicznych o kontrolowanym wydatku lepiszcza.

Tablica 5. Zalecane ilo$ci asfaltu do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowg z AC.

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa Iloé,é2 pozostalego  asfaltu
kg/m
Podbudowa z betonu | Podbudowa z kruszywa
” L 0,5-0,7
asfaltowego stabilizowanego mechanicznie

5.6. Potaczenia mi edzywarstwowe

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej
warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego. Zalecane ilosci
pozostajacego asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wynosza 0,3 — 0,5 kg/ m®.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h.

Wymagana wytrzymato$cna sScinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi wynosi 1,3 MPa.
Badanie metodg Leutnera opisana w ,Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych
nawierzchni drogowych” (Zeszyt ,I” — 66, IBDiM) [15]. Badanie nalezy wykonaé w przypadku
zaistnienia watpliwosci co do poprawno$ci potgczen miedzywarstwowych (sczepnos¢ warstw).
Wytrzymatos¢ na $cinanie nalezy badac na prébkach odwierconych z nawierzchni.

5.7. Warunki przyst gpienia do robot

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
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Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 7.
Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do
rob6t oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie
realizacji dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia,°C

Rodzaj robot przed przystgpieniem do | w czasie robot
robét

Warstwa podbudowy -5 -3

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad

automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg

projektowg. Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozklada¢ maszyng drogowg z podwojnym

zestawem rozkladajgcym do rozkladania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji. W

miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w

osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw

z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji,

oscylacji lub walce ogumione.

Przed przystgpieniem do ukladania wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szkicu zgodnego

z PZJ, pokazujgcego sposob uktadania warstwy. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania

sposobu organizacji ruchu drogowego i oznakowania odcinka robét i ponosi odpowiedzialnos¢ za

bezpieczenstwo ruchu na drodze.

5.8. Zar6b prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe] jest zobowigzany do

przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

Nalezy wykona¢ peilny zaréb prébny z udzialem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

Pobrana prébka MMA z zarobu probnego w obecnosci Inzyniera zostanie dostarczona przez Inzyniera

do Laboratorium Zamawiajgcego i tam zbadana, w celu poréwnania z zaprojektowang receptg

zachowujgc tolerancje podane w pkt 6.

5.9. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w

celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcoéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy,

- sprawdzenia w badaniach kontrolnych przez Zamawiajgcego odpornosci na odksztatcenia trwate
wykonanej warstwy na odcinku prébnym oraz pozostatych cech wymienionych w tablicy 4 (za
wyjatkiem p. 5 6).

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdbw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania

podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera.

5.10. Wbudowanie i zag eszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy, po

wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkciji, bez zatwierdzenia

recepty laboratoryjnej. Wytwérnia musi zostaé zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong receptg
robocza. Nie dopuszcza sie recznego sterowania produkcjg mieszanki mineralno-asfaltowej.

Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wyposazeniem

w ukifad z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z

dokumentacjg projektowg. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od

minimalnej temperatury podanej w pkt. 5.3.
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Zageszczanie mieszanki powinno sie odbywac¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Zigcza w podbudowie powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszanki calg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajgce z
dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone
listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujgce dodatkowo ztgcze
podiuzne nalezy zabezpieczy¢ w spos6b podany dla ztgcza poprzecznego.

Ztagcze podiuzne ukfadanej nastepnej warstwy, tj. wigzacej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15
cm wzgledem zlgcza podiuznego podbudowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.
Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci metodg
pojedynczych wynikéw zgodnie z punktem A.3 zalgcznika A do normy PN-EN 13108-21. Nalezy
stosowac¢ sie do Wymagan Technicznych WT-2 pkt. 7.4.1.5.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwos¢ badan

Prébki do badan kontrolnych produkcji Wykonawca pobiera na Wytworni. Probki do badan
sprawdzajgcych iodbiorczych nalezy pobiera¢ na budowie. Czestotliwosé oraz zakres badan i
pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

Czestotliwo$¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
1 | Dozowanie skladnikéw dozor ciggly

2 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno —|zgodnie z wymaganiami Zakladowej Kontroli
asfaltowej oraz jej wtasciwosci nalezy badac | Produkcji (ZKP)
na prébkach pobranych w wytwaorni

3 | Wiasciwosci asfaltu zgodnie z wymaganiami Zaktadowej Kontroli
Produkcji (ZKP)

4 | Wiasciwosci wypetniacza zgodnie z wymaganiami Zaktadowej Kontroli
Produkcji (ZKP)

5 | Wtasciwosci kruszywa zgodnie z wymaganiami Zaktadowej Kontroli
Produkcji (ZKP)

6 | Temperatura sktadnikow mieszanki | dozor ciggly

mineralno-asfaltowej

7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
wbudowywania

8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

9 |Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno —
asfaltowej i Wiasciwosci prébek mieszanki|jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej na budowie

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg
laboratoryjng, z tolerancjg podang w tablicach 8-12.

Uziarnienie.

Tablica 8. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze < 0,063 mm,[%(m/m)]

|[Rodzaj mieszanki mineralno-|Liczba wynikéw badan |




1 2 od3do4 od 5 do 8 od 9do 19 220
mieszanki gruboziarniste +4 +36 [£3.2 +2,9 +2,4 +20
mieszanki drobnoziarniste +3 +27 2,4 +2,1 +1,8 +1,5

Tablica 9. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-|Liczba wynikéw badan

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od 9do 19 =20
AC gruboziarniste +5 +44 £39 + 3,4 +2,7 + 2,0
AC drobnoziarniste 4 +36 [£33 +2,9 +2,5 +2,0

Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-|Liczba wynikéw badan

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od 9do 19 =20
ACP +8 +6,1 |50 +4,1 + 3,3 t+ 3,0
Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-|Liczba wynikéw badan

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od 9do 19 (=20

ACP +8 6,1 [£5,0 +4,1 + 3,3 + 3,0

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-|Liczba wynikéw badan

asfaltowej 1 2 od3do4 |od5do8 |od9dol19 [=20
Mieszanki gruboziarniste -9+, |-7,6+5,0 |-6,8+5,0 |-6,1+5,0 |-55+50 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 |-6,7+4,7 |-58+45 |-51+43 |-44+4,1 4,0

Zawartos$é lepiszcza.

Zawartos$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego
odcinka budowy (tablica 13).

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzai mieszanki Liczba wynikéw badan

) 1 2 od3do4 |od5do8" |od9do 19" |=20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,55 |+0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste |+0,5 +0,45 |+0,40 +0,40 +0,35 +0,30

' dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, spo$réd wynikéw badan wzietych do
obliczenia $redniej arytmetycznej, ktérego odchyika jest wieksza od dopuszczalnej odchyiki
dotyczgcej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego
wyniku badania

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu okreslonych w SST

Temperatura mieknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawr6t sprezysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynies¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowniez przedwczesnego zerwania
tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy wtedy poda¢ warto$¢ wydtuzenia.

Tablica 14. Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu
drogowego

Temperatura

Rodzaj migknienia, nie wiece]
niz, °C

Asfalt drogowy

35/50 | 66
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6.3.4. Badanie wtasciwosci wypeniacza

Wiasciwosci wypetniacza do warstwy podbudowy nalezy okresli¢ zgodnie z wymaganiami WT-1
Kruszywa 2008.

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa do warstwy podbudowy nalezy okreslic zgodnie z wymaganiami WT-1
Kruszywa 2008.

6.3.6. Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na prébkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong receptg laboratoryjng i SST.

6.4. Badania dotycz gce cech geometrycznych i wka s$ciwo $ci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje
tablica 15.

Tablica 15. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podituznej i poprzecznej
6 Uksztaltowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentaciji

budowy

7 Grubosc¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Ztgcza podiuzne i poprzeczne cala dlugos¢ zigcza

9 Krawedz warstwy cala dlugosc¢

10 Wyglad warstwy ocena ciggta

11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$é¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne i podtuzne podbudowy
nie powinny by¢ wieksze niz 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancjg * 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg - 1 cm, + 0 cm
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubosc¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg = 10%, jednak tgczna
grubos¢ wszystkich warstw asfaltowych nie moze by¢ mniejsza od projektowane;.

6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne
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Zigcza podbudowy powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych
sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i pkt.5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgobIne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Podbudowa z betonu asfaltowego podlega odbiorowi rob6t zanikajgcych i odbiorowi czesciowemu wg
zasad okreslonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady post epowania w przypadku wyst gpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wlasny
koszt. Odbior jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST. Jezeli podczas
odbioru zostang stwierdzone wypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych podanych w punkcie 6.,
to kazdy taki wypadek jest uznawany za wade i jezeli Wykonawca wyrazi pisemng zgode,
Zleceniodawca ma prawo dokonac potrgcen wedlug wzordw i zapiséw podanych w punkcie 9. WT-2
Nawierzchnie Asfaltowe 2008. Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usung¢
wady.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstaw ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonanej warstwy podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- koszt sporzagdzenia recepty mieszanki AC,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- zakup, dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- mechaniczne roztozenie i zageszczenie warstwy podbudowy,

- wykonanie potgczen podtuznych i poprzecznych,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,

- oczyszczenie i skropienie podbudowy,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzgdzen
pomocniczych,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L.p. WT-1 Kruszywa 2008

1 WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008

2 WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009

3 PN-EN 12591:2009

4 PN-EN 13924:2009

5 PN-EN 14023:2009

6 PN-EN 13043:2004

7 PN-EN 12697-1: 2006

8 PN-EN 12697-2: 2008

9 PN-EN 12697-5: 2010

10 PN-EN 12697-6: 2008

11  PN-EN 12697-8:2005

12 PN-EN 12697-
13:2005

13 PN-EN 12697-
20:2007

14 PN-EN 12697-
22:2008

15 PN-EN 12697-23:
2009

16 PN-EN 12697-
24:2008

17 PN-EN 12697-
26:2007

18 PN-EN 12697-
27:2005

19 PN-EN 12697-
29:2006

20 PN-EN 12697-34:
2008

21 PN-EN 12697-
36:2005

22  PN-EN 13108-1:2008

23  PN-EN 13108-2:2008

Wymagania Techniczne: Kruszywa do mieszanek mineralno -
asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na drogach publicznych
Wymagania Techniczne; Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych

Wymagania Techniczne; Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -
modyfikowanych polimerami
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 5: Oznaczanie gestos$ci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Zasady specyfikacji dla asfaltow

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czesé 20: Penetracja probek szesciennych lub
Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco - Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci
na rozcigganie prébek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czesc¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 2: Beton asfaltowy
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do bardzo cienkich warstw
24  PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 5: Mieszanka SMA

25 PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu
20:2008
26 PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 21: Zakladowa
21:2008 Kontrola Produkcji
27  PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

28 BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, 1997.

30. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDiM, 1999.

31. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

32. Zeszyt 64 ,Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”
Warszawa IBDiM 2002 r.

33. Zeszyt 64 ,Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”
Warszawa 2002

34. Zeszyt 66 ,Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”,
IBDIM, Warszawa2004

35. Zeszyt 70 , Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiekszonej odpornosci na
okleinowanie i zmeczenie”, IBDiM, Warszawa 2007
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WAR STWA WIAZACA WG WT-1 |
WT-2 Z 2010 R.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na rozbudowie przepustu w km
35+700 w m. Wielopole Skrzyniskie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg zasady prowadzenia Robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC.

Usytuowanie poszczegolnych odcinkéw warstwy wigzgcej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku produkcji mieszanki betonu asfaltowego AC przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.4.1.5.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyrdzniajgce te
mieszanke sposrdd zbioru wszystkich innych mieszanek mineralno-asfaltowych. Wyréznienie to
moze wynika¢ ze wzgledu na metode wyboru krzywej uziarnienia lub zawartosci wolnych
przestrzeni, lub proporcji sktadnikéw, lub technologii wytwarzania i woudowania.

1.4.4. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

1.4.4. Pozostale okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami podanymi w
STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotycz agce Robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt
15.

2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Poszczegolne rodzaje materialdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera.
Nalezy dazyé do zaopatrzenia sie w materialy z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé skorygowang recepte.

2.1. Materiaty do wykonania warstwy wi  gzacej z AC

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej z AC nalezy stosowac¢ materiaty
podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty do wykonania warstwy wigzgcej z AC
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Lp. Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube tablica 2
2 Kruszywo drobne tablica 31 3.1
3 Wypetniacz tablica4i5
4 Asfalt tablica 6
50/70
6. Srodek adhezyjny pkt. 2.2

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1+2 KR3+4 KR5+6

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 | G:85/20 | G85/20
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg G G G

kategorii 20/17,5 20/15 20/15
3 Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza | f,

niz
4 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, | Flss Flos Flos

kategoria nie wyzsza niz: lub Sls5 lub Sl,5 lub Sly5
5 Procentowa  zawartos¢ ziaren o  powierzchni C

przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5; kategoria nie Deklarowan | . . Csoino

nizsza niz: 2
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-

2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; | LAzs LAz LAz

kategoria nie wyzsza niz:
7 Gestos$c¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
9 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WAL Deklarowana
10 Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1 badana na

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria | F,

nie wyzsza niz:
11 .Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, SB

- LA

kategoria:
12 glﬂi&\chgggilgczny — uproszczony opis petrograficzny wg deklarowany przez producenta
13 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1

. . . . P mcho,l

p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z

zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg | wymagana odpornosc

PN-EN 1744-1 p.19.1
15 Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla

wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wg PN-EN | wymagana odpornosc

1744-1 p. 19.2
16 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg

PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5
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Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do
D<8mm do warstwy wigzgcej z AC

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1+2 KR3+4 KR5+6
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85; Ga85 | Gg85 Gg85
2 ToIeran.g.ja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg G.NR G120 G120
kategorii:
3 Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza | fio
niz
4 Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: | MBE10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0,063/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN- | Ecspekiarowana
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz::
6 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WAL Deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1

p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Tablica 3.1. Wymagane wifasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do

D<8mm do warstwy wigzgcej z AC

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1+2 KR3+4 KR5+6
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85; Ga85
2 ToIeran.g.ja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg G.NR G120 G120
kategorii:
3 Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza | fig
niz
4 Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: | MBg10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0,063/2 E
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN- | —csbeklaowan | g 30 Ecs30
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:: 2
6 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WAL Deklarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1

p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Jesli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to zawarto$¢ kruszywa
tamanego powinna wynosi¢ co najmniej 50%

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnie z tabl. 5
2 Jakosé pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
3 Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
4 Gestos$¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez
producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg PN- Vv
EN 1097-4, wymagana kategoria: 28145
6 Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana A 8/25
kategoria: R&s
g
7 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WS
wyzsza niz: 10
8 Zawartos¢ CaCO3; w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21, | CCy
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kategoria nie nizsza niz:
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,

wymagana kategoria Kabekiarowana
10 ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN gekiarowana

Tablica 5. Uziarnienie wypelniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Sito # [mm] Przesiew [% (mm)]
Ogoiny zakres dla | Maksymalny zakres uziarnienia
poszczegblnych wynikow deklarowany przez producentaa)
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
a) zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikow,
z ktoérych 90% powinno miescié sie w tym zakresie, a wszystkie powinny miescié sie
w ogdlinym zakresie podanym w tej tablicy

Tablica 6. Wymagania dla asfaltu 50/70

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania
asfalt 50/70 I
1. |Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
2. | Temperatura migknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
3. | Temperatura zaptonu, nie mnigj niz, °C 230 PN-EN
22592
4. | Zawartos¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % (m/m) 99 PN-EN
12592
5. |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej niz, %, | 0,5 PN-EN
m/m 12607-1
6. |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
7. | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mnigj niz, °C 48 PN-EN 1427
8. | Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN
12606-1
9. | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz, °C 9 PN-EN 1427
10. | Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN
12593

2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac s$rodki
poprawiajgce adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny byé dostosowane do konkretnego
zestawu kruszywo — lepiszcze. Ocene przyczepnosci nalezy okreslic na wybranej frakcji mieszanki
mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania, kruszywo 8/11 jako podstawowe.
Przyczepnosé lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%.

Przy wyborze $rodka adhezyjnego nalezy zwraca¢ uwage na jego termostabilnosé, szczegodlnie jesli
bedzie dozowany bezposrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez diuzszy czas w
temperaturze powyzej 100°C. Temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
srodkéw adhezyjnych nie moga by¢ wyzsze od zalecanych przez producenta.

Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta.

Ostatecznym badaniem kwalifikacyjnym przyczepnosci jest badanie odpornosci na dziatanie wody ITSR
wg WT-2:2010.

2.3. Materialy do uszczelnienia kraw edzi i pot gczen
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Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowe] oraz potgczen technologicznych (spoiny podiuzne i
poprzeczne) nalezy stosowac gorgcy asfalt drogowy taki jak uzyty do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej.

2.4. Dostawy materiatow

Za dostawy materialdbw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdbw do wytwarzania mieszanki
betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatlow kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci,
potwierdzajgcg spetnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tre$ci wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.

Wykonawca musi deklarowaé przydatnos¢é wszystkich materiatdbw budowlanych stosowanych do
wykonania nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji)

W wypadku zmiany rodzaju i wlasciwosci materiatdw budowlanych nalezy ponownie wykazaé ich
przydatnos¢ do przewidywanego celu.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.5.2. Sktadowanie wypetniacza
Wypelniacz nalezy skiadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
2.5.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie
sterowane urzgdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania
asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 5°C oraz
posiadac¢ ukilad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowa¢ sie w zbiorniku ponizej
zwierciadta gorgcego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczyc:

- dla asfaltu 50/70 180°C.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Inzynier sprawdzi zgodno$é przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWIiORB.

Nie dopuszcza sie wykonywania nawierzchni maszynami posiadajgcymi rozkalibrowane Iub
niedziatajgce urzadzenia pomiarowe.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytwérni (otaczarce) o mieszaniu
cyklicznym lub ciggtym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Wydajnosé otaczarni
powinna by¢ dostosowana do wielkosci robét. Na WMA musi by¢ wdrozony certyfikowany system
ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21.

Dozowanie skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchylki masy
dozowanych skladnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow zarobu) nie powinny byé
wieksze od £ 2 %.

Wytwérnia Mas Asfaltowych powinna byé odebrana przez Inzyniera.

3.2. Sprz et do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
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Uktadanie mieszanki powinno odbywaé sie mozliwie najwiekszg szerokoscig, przy uzyciu

mechanicznej ukfadarki lub zespotem uktadarek pracujgcych réwnolegle z przesunieciem roboczym

umozliwiajgcym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na gorgco, posiadajgcej nastepujgce

urzgdzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweletg i
pochyleniem poprzecznym,

- plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

3.3. Sprzet do zag eszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowaé, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne
gtadkie $rednie i ciezkie, ogumione cigezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

Wykonawca zaproponuje ilos¢ i rodzaj sprzetu zageszczajgcego, a jego skutecznos¢ zostanie
potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda zmiana ilosci badz rodzaju sprzetu zageszczajgcego
wymaga odcinka prébnego.

4. Transport

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatléw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
poditgczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca sie stosowanie
samochodow termosOw. Powierzchnie skrzyn tadunkowych stosowanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzenia tych powierzchni mozna uzy¢ tylko $rodki niewptywajgce
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza uktadarki
posiadata temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu
mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowaé spetnienie warunku
zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.2. W wyladowywanej do kosza ukladarki
mieszance nie powinny znajdowac¢ sie grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 5.
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Co najmniej miesigc przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca

opracuje recepte dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi jg Inzynierowi do akceptacji i

sprawdzenia. Mieszanke mineralno-asfaltowg do wykonania warstwy wigzgcej AC nalezy

zaprojektowa¢ metodg empirycznag.

Projektowanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w
niniejszej STWIORB.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.
Drogi o kategorii ruchu KR3+6

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wigzgcej z
betonu asfaltowego dla projektowanych drég o kategorii ruchu KR 3+6 oraz minimalng zawartos¢
asfaltu podano w tablicy 7.

Tablica 7. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$é
asfaltu — warstwa wigzgca drog o kategorii ruchu KR 3+6

Przesiew, %, m/m Punkty graniczne
o uziarnienia mieszanki
zawarto$c¢ asfaltu AC 16 W

Przechodzi przez:

22,4 (22)* 100

16 90 - 100
11,2 (11) 70— 90
8 55 -85
2 25- 50
0,125 4- 12
0,063 4— 10

Zawartosé asfaltu** w mieszance

. . B
mineralno-asfaltowej, %, m/m min4.4

* do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa mogg by¢ uzywane wymiary otworéw sit podane w
nawiasach

** minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bni,) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata
podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®. Jesli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (py), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢
nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik a wg réwnania:

o= 2650

pﬂ

gdzie: p, — gestos¢ mieszanki kruszyw obliczona ze wzoru:

- PtP*-P,
P.,P., P.
pl pZ pn

Pa

gdzie:

P.+P,+...P, — procentowa zawarto$¢ poszczegOllnych frakcji kruszyw(sktadnikéw mieszanki
mineralnej)

p1tpPot...pn — gestosé poszczegolnych frakcji kruszyw(sktadnikow mieszanki mineralnej)

Minimalna zawartosé lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego B, 0 wielkos¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcej bltad dozowania skfadnikéw i bigd
badania.

W projektowaniu skiadu mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy kierowac sie zapisami podanymi w
pkt. 8.2 WT-2(2010).

W zageszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé
nastepujgce temperatury mieszanki w zalezno$ci od stosowanego asfaltu:
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50/70 — 140 °C +5°C

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla drég o kategorii ruchu KR6 powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 8 Ip. 1+3

Wykonana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla drég o kategorii ruchu KR6 powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 8 Ip. 4+5

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej warstwy wigzgcej dla drég o kategorii

ruchu KR6
Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
1. |Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance; | Vimina.0; Vmaxz,0 PN-EN 12697-8, p.4

warunki zageszczania wg PN-EN 13108-20 —
C.1.3, ubijanie, 2x75 uderzen,

2. |Odpornos¢ na deformacje trwate; warunki|WTSaro15 PN-EN 12697-22, metoda B w
zageszczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.20, | PRDaRr powietrzu, PN-EN 13108-20,
watowanie, Pgg-P1q9, grubosé ptyty 60mm Deklarowane D.1.6, 60°C, 10000 cykli,

3. |Odpornos¢ na dziatanie wody, warunki|ITSRg PN-EN 12697-12,
zageszczania wg PN-EN 13108-20 - C1.1, przechowywanie w 40°C z
ubijanie, 2x25 uderzen, jednym cyklem zamrazania’,

badanie w 25°C

4. | Wskaznik zageszczenia, % =298 pkt. 6.2.2.6 niniejszej

STWIORB

5. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie, %, | Viminao; Vimax7.0 pkt. 6.2.2.7 niniejszej

viv STWIORB

*)Badanie odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania przeprowadzi¢ wg. procedury
podanej w zatgczniku 1 do WT-2 2010

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla drég o kategorii ruchu KR 3 powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 9 Ip. 1+3

Wykonana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla drog o kategorii ruchu KR 3 powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 9 Ip. 4+5

Tablica 9. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej warstwy wigzgcej dla drog o kategorii

ruchu KR3
Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
1. |Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance; | Viming.o; Vimax7.0 PN-EN 12697-8, p.4

warunki zageszczania wg PN-EN 13108-20 —
C.1.3, ubijanie, 2x75 uderzen,

2. |Odpornos¢ na deformacje trwate; warunki|WTSaRr o030 PN-EN 12697-22, metoda B w
zageszczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.20, [ PRDpRr powietrzu, PN-EN 13108-20,
watowanie, Pgg-P1q9, grubosé ptyty 60mm Deklarowane D.1.6, 60°C, 10000 cykKli

3. |Odpornos¢ na dziatanie wody, warunki|ITSRg PN-EN 12697-12,
zageszczania wg PN-EN 13108-20 - C1.1, przechowywanie w 40°C z
ubijanie, 2x35 uderzen, jednym cyklem zamrazania’,

badanie w 25°C

4. | Wskaznik zageszczenia, % 98,0 pkt. 6.2.2.6 niniejszej

STWIORB

5. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie, %, | Viminao; Vimax7.0 pkt. 6.2.2.7 niniejszej

viv STWIORB

*) Badanie odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania przeprowadzi¢ wg. procedury
podanej w zatgczniku 1 do WT-2 2010
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Drogi o kategorii ruchu KR1-2

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wigzgcej z
betonu asfaltowego dla projektowanych drog o kategorii ruchu KR1-2 oraz minimalng zawartos$¢
asfaltu podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalng zawartos¢é

asfaltu — warstwa wigzgca drég o kategorii ruchu KR1

Przesiew, %, m/m Rzedne krzywych | Rzedne krzywych granicznych
o granicznych uziarnienia | uziarnienia mieszanki

wymiar sita # w mm, mieszanki mineralnej mineralnej

zawartos¢ asfaltu AC 16 W AC 11 W

Przechodzi przez:

22,4 (22) 100 -

16 90 - 100 100

11,2 (11) 65— 80 90 - 100

8 - 60 — 85

2 25-55 30-55

0,125 5-15 6-24

0,063 3,0-8,0 3,0-8,0

Zawartos¢  asfaltu* ~w  mieszance B B

mineralno-asfaltowej, %, m/m min4.4 min4.6

* do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa mogg by¢ uzywane wymiary otworéw sit podane w
nawiasach

** minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmi,) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata
podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®. Jesli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (p,), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosc
Bmin Nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wg rownania:

a=2,65/p,

gdzie: p, — gestosé mieszanki kruszyw obliczona ze wzoru:

b, = Pt P.*--P,

“"P.,P., P,

PP, P,

gdzie:
P.+P,+...P, — procentowa zawarto$¢ poszczegOllnych frakcji kruszyw(sktadnikéw mieszanki
mineralnej)

P1+pPo+...pn — gestos¢ poszczegodlnych frakceji kruszyw(sktadnikow mieszanki mineralnej)

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego B, o wielkos¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i biad
badania.

W projektowaniu skiadu mieszanek mineralno asfaltowych nalezy kierowac sie zapisami podanymi w
pkt. 8.2 WT-2(2010).

W zageszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralno asfaltowych nalezy stosowac
nastepujgce temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:

50/70 — 140 °C+5°C

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla drég o kategorii ruchu KR1+2 powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 11 Ip. 1+4
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Wykonana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla drég o kategorii ruchu KR1-2 powinna spetniaé¢
wymagania podane w tablicy 11 Ip. 5+6

Tablica 11. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej warstwy wigzacej dla drég o kategorii
ruchu KR1+2

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania

1. |Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance; | Viminz,0; Vmaxs.o PN-EN 12697-8, p. 4
warunki zageszczania wg PN-EN 13108-20 —
C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen

2. |Wolne przestrzenie wypetnione lepiszczem; W VFB. -
warunki zageszczania wg PN-EN 13108-20 — VEB minGSs
C.1.2, ubijanie 2x50 uderzen max80

PN-EN 12697-8, p. 5

3. |Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance | VMAin14 PN-EN 12697-8, p. 5
mineralnej; warunki zageszczenia wg PN-EN
13108-20 — C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen

4. |Odporno$¢ na dzialanie wody, warunki|ITSRg PN-EN 12697-12,
zageszczania wg PN-EN 13108-20 - C1.1, przechowywanie w 40°C z
ubijanie, 2x25 uderzen, jednym cyklem zamrazania*),

badanie w 25°C

5. | Wskaznik zageszczenia, % =298 pkt. 6.2.2.6 niniejszej

STWIORB

6. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie, %, | Viminz.0; Vmaxs,0 pkt. 6.2.2.7 niniejszej

viv STWIORB

*)Badanie odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania przeprowadzi¢ wg. procedury
podanej w zatgczniku 1 do WT-2 2010

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac¢ sie w oparciu o recepte zatwierdzong
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajgcej
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rGwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Spos6b dozowania $rodka adhezyjnego powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera. System
dozowania $rodkdw adhezyjnych powinien zapewni¢ jednorodnos¢ dozowania. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny istotnie wptywac na skuteczno$¢
dziatania tych srodkow.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byc¢
wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki powinna wynosi¢:

- z asfaltem 50/70 140+180°C

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu.
Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje
zgodno$ci i oznakowanie CE.

Deklaracja zgodno$ci powinna zawierac:

= npazwe i adres producenta oraz miejsce produkciji,

= opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

= warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujgcych
norm,

= szczegO6lne warunki stosowania,
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= numer dotgczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

= nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.
Wykonawca ma obowigzek informowac¢ Nadzér o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci)
osigganym przez WMA w danym tygodniu.

Dla dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy dotgczyé oznakowanie CE. Do znakowania
znakiem CE powinny by¢ dotgczone nastepujgce informacije:

— numer identyfikacyjny jednostki certyfikujgcej
— nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE;
— numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu ZKP (jezeli dotyczy), numer certyfikatu ZKP
— odniesienie do obowigzujgcej europejskiej normy;
— opis wyrobu, w tym nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;
- informacje na temat podstawowych wiasciwosci przedstawione jako:
- wartosci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa (kategoria) w celu
okreslenia kazdej z podstawowych wlasciwosci zgodnie z ‘uwagami”
- lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w potaczeniu z deklarowymi
warto$ciami jak powyzej, oraz
- ,wlasciwos¢ nieoznaczana” w wypadku wtasciwosci, wobec ktérych jest to zasadne.

5.3. Préba technologiczna

Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym
zastosowaniem, zosta¢ sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie préby technologiczne;j.
Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receptg laboratoryjna.

5.4. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

a) okreslenia technologii wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej

b) sprawdzenia, czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

c) okreslenia wymagane] ilo§¢ emulsji do skropienia podioza w celu uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci na scinanie dla potgczenia warstw,

d) okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej warstwy,

e) zbadania parametrow mieszanki, zwtaszcza zawartosci wolnych przestrzeni, zageszczenie,
grubosé, szczepnosé

f) okreslenia potrzebnej ilosci przejsé walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy,

g) wykonania ztgczy poprzecznych i podtuznych.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Dlugos$¢ odcinka
probnego nie mniej niz 100m.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu, jakie zamierza
stosowaé do wykonania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z
odcinka prébnego i ustalonej technologii zageszczania.

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza niz +10°C. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie w
okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dzialki roboczej. Nie
dopuszcza sie ukfadania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru .

5.6. Przygotowanie podio za

Podtozem pod warstwe wigzgca AC bedzie podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
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Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno byé oczyszczone. Na podiozu nie moze byc¢
$niegu lub lodu. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego, gdy na podiozu tworzy sie zamkniety
film wodny.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Skropienie nalezy wykonaé z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku
stosowania rozktadarki wyposazonej w rampe skrapiajgcg dopuszcza sie skropienie emulsjg asfaltowg
bezposrednio przed wykonaniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego.

Wymagania dla emulsji podano w D.04.03.01.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez
Producenta.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilos¢ rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna
byé réwna 0,3+0,5 kg/m?®.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyc¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

Powierzchnie kraweznikow, wlazoéw, wpustéw i tym podobnych urzgdzen, przylegajgce do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub pokryte tasma
asfaltows.

5.7. Wbudowywanie i zag eszczanie warstwy wi agzacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznosci od postepu robét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed
ostygnieciem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana zgodnie z przyjetg technologia.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukiladarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem pochyleniem poprzecznym i utrzymaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowag. Uktadarka powinna porusza¢ sie ze stala predkoscig i bez zbednych
zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdéd z gorgcg mieszankg). W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w
pkt. 5.2.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym..

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku s$rodkowi. Wyniki badan
zageszczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 9 pkt 4+5, w tablicy 10 pkt. 4+5 lub w tablicy 12 pkt. 5+6 w zaleznosci od kategorii
ruchu na drodze.

Zlgcza w warstwie wigzgcej powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Wykonanie ztgczy wg pkt. 5.8.

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy na czas, po
ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usung¢ utozony poprzednio odcinek
na dtugosci do 3m i pelnej grubosci. Na tak powstalg krawedz naniesc¢ lepiszcze lub inny materiat do
zlgcz, wilosci co najmniej 50g na 1cm grubosci warstwy na 1m krawedzi.

5.8. Ztacza

Przy wykonywaniu warstw asfaltowych nalezy dazy¢ do zmniejszenia do minimum liczby spoin/ztgczy
technologicznych. Pofgczenia dzialek roboczych, powstajgce przy wykonywaniu nawierzchni z
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mieszanek mineralno-asfaltowych, powinny by¢ wykonywane z nalezytg starannoscig przez

doswiadczonych pracownikbw Wykonawcy. Prace te powinny odbywaé sie pod bezposrednim

nadzorem Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztgczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka

powinna by¢ w petni zageszczona, a brzegi ztagczy muszg by¢ ze sobg zréwnane. Co mozna uzyskac

stosujgc jedng z wymienionych ponizej metod, przy czym dla ztgczy poprzecznych nalezy stosowaé

jedynie metode opisang w punkcie 2 lub 3:

1. Przez zastosowanie dwoch lub wigcej uktadarek pracujgcych w zespole w takiej odlegtosci, aby
mozliwe byto catkowite zageszczenie sasiednich pasow roboczych przez ciggte (nieprzerwane)
watowanie — metoda wykonania ztgcza gorgce na gorgce

2. Przez obcinanie odstonigetych zlgczy na gtebokos¢ réwng wymaganej grubosci warstwy, do
uzyskania pionowej krawedzi i usuniecie catego luznego materiatu. Czynnosé te nalezy wykonaé
w miejscu, w ktérym koncowy odcinek dziatki roboczej posiada te same parametry zageszczenia
oraz grubos¢ warstwy, jak wykonana dziatka robocza. Odspojenie zakonczenia dziakki
technologicznej powinno nastgpi¢ bezposrednio przed momentem wykonania zlgcza
technologicznego/spoiny. Przed przystgpieniem do wykonania spoiny/ztgcza, miejsce potgczenia
dziatek roboczych nalezy dokiadnie osuszyé i oczysci¢ z resztek pozostatego materiatu oraz
wszelkich nieczysto$ci np. przy pomocy gorgcego powietrza pod ci$nieniem. Nastepnie przed
utozeniem sgsiedniego pasa roboczego, pionowe krawedzie zlgcza pokrywa sie gorgcym
lepiszczem lub samoprzylepng tasmg asfaltowg z polimerem o minimalnej grubosci 8mm w
przypadku spoin. W przypadku stosowania emulsji asfaltowych do wykonywania poprzecznych
zlgczy technologicznych nalezy stosowac kilkukrotny natrysk gorgcego lepiszcza odpowiednio
uksztattowanymi lancami recznymi w celu uzyskania wystarczajgco grubej warstwy skropienia.
Jezeli sgsiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie, odstonietg krawedz nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwg drewniang.

3. Przez podgrzewanie ztgczy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawedzi w momencie
ukladania sgsiedniego pasa, lecz bez obcinania krawedzi lub pokrywania lepiszczem. Palnik
powinien podnies¢ temperature warstwy na calej jej grubosci i szerokosci nie mniejszej niz
75mm, do temperatury znajdujgcej sie w zakresie miedzy minimalng temperaturg zageszczania a
maksymalng dopuszczalng temperaturg mieszanki na jakimkolwiek etapu budowy.

Do wykonywania zigczy technologicznych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy

wykorzysta¢ urzadzenia zalecane przez producenta uzytego materiatu lub rownowazne.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie potgczenia wylgcznie przez zalanie go z gory asfaltem, po

zageszczeniu warstwy. Wszystkie ztgcza powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej:

- 20cm wzgledem ztgczy podtuznych do nich réwnolegtych

- 200cm wzgledem zigczy poprzecznych do nich réwnolegtych, wystepujgcych w nizej potozonej

warstwie. Uklad zlgczy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

5.9. Wykonanie bocznych kraw edzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, $ciekiem, itp., nalezy wykona¢ w
formie skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 1:1. Nalezy zastosowaé¢ odpowiednie urzgdzenia
techniczne, takie jak np. formujgca prowadnica skosnych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe walki
dociskowe zamontowane na walcu dopasowane do grubosci wbudowywanej warstwy.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz
wyzej polozong, a strefie zmiany przechyiki — obie krawedzie. Nizej potozona krawedz (z wyjgtkiem
strefy zmiany przechyiki) powinna zosta¢ nieuszczelniona.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ gorgcym asfaltem w ilo$ci ok. 4kg/m2.
Nanoszenie lepiszcza musi byé dokonane odpowiednio wczesnie, gdy krawedzie nie sg zabrudzone.
Jezeli wbudowanie warstwy lezgcej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy
wczesniejszej, to nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do
krawedzi na szerokosci co najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie gorgcym
asfaltem w ilosci ok. 1,5kg/m?.

6. Kontrola jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ wilasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera i przedstawienie wynikow badan Inzynierowi do akceptaciji,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie rob6t
Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)

6.2.1. Badania wykonawcy

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowe] ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w
stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badarh wykonawcy nalezy przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zadanie. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt-u 6.2.2.

Badania wykonawcy dotyczgce wykonywania nawierzchni:

— badania kontrolne wg pkt. 6.2.2 (zakres, czestotliwosé oraz wymagania dla badan Wykonawcy jak
dla badan kontrolnych prowadzonych przez Inzyniera)

- temperatura powietrza,

— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

- wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

— grubosé wykonanych warstw,

— spadki poprzeczne poszczegdélnych warstw asfaltowych,

- rownos¢ poszczegodlnych warstw asfaltowych,

— (geometria poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.2.2. Badania kontrolne In zyniera

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktoérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé¢ materialdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatbw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @

11 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
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1.4 Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ®

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 RoOwnos¢

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni 3

2.6 Potgczenie miedzywarstwowec)

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

minimum 1 probka na 1 km jednej jezdni

<)

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek,
doktadnosé metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjagtkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe)).

6.2.2.1. Wiasciwo $ci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych:

- dla asfaltu 50/70 63°C.

6.2.2.2. Zawarto $¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej probki nie
moze odbiegaé od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchyiki +0,3% [m/m].

6.2.2.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiegac od wartosci projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych ponizej:

a) dla zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063mm mieszanki drobnoziarniste +1,5% [m/m]

b) dla zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063mm mieszanki gruboziarniste +2,0%
[m/m]

c) dla zawarto$ci kruszywa o wymiarze <0,125mm +2,0% [m/m]

d) dla zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm 13,0% [m/m]

e) dla zawartosci kruszywa grubego o wymiarze >2mm 13,0% [m/m]

f) dla zawartosci kruszywa o najwyzszym wymiarze wraz z nadziarnem mieszanki drobnoziarniste
+4,0% [m/m]
g) dla zawartosci kruszywa o najwyzszym wymiarze wraz z nadziarnem mieszanki gruboziarniste
15,0% [m/m]
Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednoczesnie.

6.2.2.4. Zawarto $¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8.
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 7 lub 7 w
zaleznosci od kategorii ruchu na drodze.

6.2.2.5. Pomiar grubo $ci warstwy

Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania)
nalezy wykonywac¢ z czestotliwoscig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi.

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycietych probek. Grubos¢ warstwy nie
moze réznic¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.

Grubosc catego pakietu musi spetnia¢ zalozone wymagania projektowe z tolerancjg — 0,0% / +10,0 %.
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Grubos¢ warstw asfaltowych bedzie kontrolowana w sposéb ciggly metodg georadarowg i
potwierdzona odwiertami.

6.2.2.6. Wskaznik zag eszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych prébek z gestoscig objetosciowg prébek
Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci
objetosciowej nalezy wykonywa¢ metodg hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 8, 9 lub 11 w zaleznosci od kategorii ruchu na drodze.

Dopuszcza sie badania mieszanek wbudowanych (zageszczenia) metodami izotopowymi (zamiennie-
réownowazne do ciecia prébek). Wykonawca wytnie prébki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach
watpliwych przez niego wskazanych.

6.2.2.7. Wolna przestrze n w warstwie

Wolng przestrzeh w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczeh nalezy przyjgc¢ gestosé
mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.

Wynik dotyczgcy kazdego pojedynczego badania zawartosci wolnych przestrzeni musi by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicach 8,9 lub 11 w zaleznosci od kategorii ruchu na drodze.

6.2.2.8. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz co 100m i dodatkowo w punktach gtéwnych
lukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.2.2.9. R6wno $¢ podtu zna warstwy

Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Rownosé podiuzng warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy mierzy¢é w sposéb ciggly
planografem. Dopuszcza sie pomiary rownosci metodg 4-metrowej taty i klina na odcinkach, gdzie nie
mozna wykona¢ pomiaru planografem. Przy pomiarze réwnosci planografem zgodnie z BN-68/8931-
04 dopuszczalne nieréwnosci podiuzne nie moga przekroczy¢ 9mm (drogi G, Z) lub 12mm (drogi D i
L).

W przypadku gdy pomiar wykonuje sie fatg i klinem punkty pomiarowe nalezy rozmiescié¢ nie rzadziej
niz co 10m a doktadnosé nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.

6.2.2.10. R6bwno $¢ poprzeczna

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode rownowazng metodzie 4-m faty i klina wg BN-
68/8931-04. Dopuszczalne nieréwnosci poprzeczne nie mogg przekroczy¢ 9mm (drogi G, Z) lub
12mm (drogi D i L).

6.2.2.11. Potaczenie mi edzywarstwowe

Sprawdzenie potgczenia miedzywarstwowego (potgczenia warstwa wigzgca/podbudowa asfaltowa;
warstwa wigzaca/warstwa wzmachiajgco-wyréwnawcza lub warstwa wzmachniajgco-
wyréwnawcza/istn. nawierzchnia asfaltowa) wykona¢ metodg sScinania na prébkach @ 100mm lub
@®150mm metodg Lautnera wg instrukcji IBDIM zamieszczonej w Zeszycie IBDIM nr 66 z 2004r.
Wymagana wytrzymatosé na scinanie potgczenia pomiedzy warstwg wigzacg a podbudowg minimum
0,7MPa.

Dopuszcza sie tez inne sprawdzone metody badania potgczenia miedzywarstwowego.

6.2.2.12. Pozostate wymagania dla warstwy wi  gzacej

Szerokos$¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taSmg miernicza, odlegtosci
przeciwleglych bocznych krawedzi. Sprawdzenie szerokos$ci warstwy nalezy przeprowadzac¢ z
czestotliwo$cig minimum 3 razy na 1 km kazdej jezdni.

Szerokos¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5cm.

Rzedne wysokosciowe warstwy
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Rzedne wysokosciowe powinny byé mierzone co 20m na prostych i co 10m na tukach, w osi i na
krawedziach kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca przedstawi schemat
punktow pomiarowych do akceptaciji.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikow
pomiaru z dokumentacja projektowg. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢: - 1cm, +0 cm .

Zlacza podituzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zigcz podiuznych i poprzecznych polega na ogledzinach.
Zlgcza powinny by¢ réwne i zwigzane.

Wyqglad warstwy

Wyglad warstwy nalezy sprawdzaé¢ poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad
warstwy podbudowy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaciji, plam i wykruszen.

6.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktérys z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zgdaé¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym
pominieciu elementéw mato istotnych.

Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspOlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
ewentualnych odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badar kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np.
wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez wykonawce ponosi wykonawca.
6.4. Badania arbitra zowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych. Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarn arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
zleceniodawcy.

7. Obmiar Robo6t
Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6ét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
o0 okreslonej grubosci, przyjmujgc szerokosé gornej powierzchni warstwy wigzgcej niezaleznie od ilosci
warstw. Szeroko$¢ gornej powierzchni warstwy jest okreslona z wylgczeniem skoséw krawedzi i
brzegow, dla ktérych wykonania oszacowanie ilosci materiatu nalezy do Wykonawcy.

8. Odbhidr Robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera
jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Potracenia i post epowanie z wadami
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Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcen w razie niedotrzymania wartosci granicznych dla:

9

grubosci warstwy

sktadu mieszanki mineralnej
zawartosci lepiszcza

wskaznika zageszczenia
réwnosci podtuznej i poprzecznej
spadku poprzecznego.

. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania warstwy wigzgcej uwzglednia:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

prace pomiarowe

roboty przygotowawcze,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z przeprowadzeniem
wymaganych badan przy opracowaniu recepty,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;

zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikow, studzienek, kratek wpustéw deszczowych,
itp.

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie spoin, potgczen i szczelin zgodnie z STWIORB,

uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

niezbedne obciecia krawedzi nawierzchni;

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwi gzane
Podano w D.04.07.01A
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D.05.03.05C WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOW EGO W-WA SCIERALNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB )

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na rozbudowie przepustu w km
35+700 w m. Wielopole Skrzyniskie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg zasady prowadzenia Robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC.

Usytuowanie poszczegoélnych odcinkow warstwy $cieralnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku produkcji mieszanki betonu asfaltowego AC przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.4.1.5.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.45. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilocig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.6. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyrdzniajgce te
mieszanke sposréd zbioru wszystkich innych mieszanek mineralno-asfaltowych. Wyrdznienie to
moze wynika¢ ze wzgledu na metode wyboru krzywej uziarnienia lub zawartosci wolnych
przestrzeni, lub proporcji sktadnikéw, lub technologii wytwarzania i wbudowania.

1.4.7. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami podanymi w
STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace Robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt
1.5.

2. Materiaty

Ogd6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Poszczegolne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera.
Nalezy dgzy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowana recepte.

2.1. Materialy do wykonania warstwy  $cieralnej z AC

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej z AC nalezy stosowa¢ materiaty
podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty do wykonania warstwy Scieralnej z AC

Lp. Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube tablica 2

2 Kruszywo drobne tablica 31 3.1

3 Wypetniacz tablica4i5

4 Asfalt 50/70 tablica 6
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Srodek adhezyjny pkt. 2.2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1+2 KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20% G90/20%
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii Gooi15 Gos15
3 Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz f,
4 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, | Flys Flyo
kategoria nie wyzsza niz: lub Sl lub Sl
5 Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i C C
lamanej wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana 9571
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie | LAz LAz
wyzsza niz:
7 Odpornos¢ na polerowanie kruszywa(badana na normowe;j PSV
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno asfaltowej) wg PN-EN | PSVexarowane deklarowane
1097-8, kategoria nie nizsza niz: nie mniej niz 48
8 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
9 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
10 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA,
WA24 Deklarowana
Deklarowana
11 Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-6 , w 1% NacCl, kategoria nie
wyzsza niz: Fraci? Fraci?
12 .Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria: SBia SBia
13 gl?fizag chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN deklarowany przez producenta
14 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2;
T . mipc0,1
kategoria nie wyzsza niz:
15 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 | wymagana odporno$¢
p.19.1
16 Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego d s
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odpornosc
17 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN

1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

V3,5

Dl/d<4

Tablica 3. Wymagane wifasciwo$ci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do
D<8mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1+2
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria wymagana: Gg85 lub G485
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kategorii: GtcNR
3 Zawarto$¢ pylu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz f1o
4 Jakos$é pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa 0,063/2 E cspeklarowana
wydzielonego z kruszywa o uziarnieniu wg PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
6 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
7 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA, bekiarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.14.2;

kategoria nie wyzsza niz:

Mipc0,1
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Tablica 3.1. Wymagane witasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do
D<8mm do warstwy $cieralnej z AC

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR1+2 KR3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85 lub G85 Gg85 lub G85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg G1c20
kategorii: GreNR
3 Zgwartoéé pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza fio fi6
niz
4 Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10 MBE10
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0,063/2 E:30
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN- Ecs beklarowana
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
6 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez deklarowana
producenta przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA bekiarowana WA bekiarowana
7 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 mpc0,1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: MipcO,1

Jesli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyjaé
proporcje tamanego i nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10, kategoria nie nizsza niz: zgodnie z tabl. 5

2 Jakos$é pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10

3 Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

4 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez
producenta

5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetiaczu wg PN-EN 1097- | Vg5

4, wymagana kategoria:

)]

Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: | Aggs8/25

~

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS,

8 Zawartos¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21, kategoria | CC
nie nizsza niz:

9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana | Kapekiarowana
kategoria
10 ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN gekiarowana

Do produkcji mieszanki AC do warstwy Scieralnej nie dopuszcza sie uzycia jako wypetiacza pytéw z
odpylania kruszywa.

Tablica 5. Uziarnienie wypelniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Sito # [mm] Przesiew [% (mm)]
Ogolny zakres dla | Maksymalny zakres uziarnienia
poszczegoblnych wynikow deklarowany przez producentaa)
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
a) zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikow,
z ktérych 90% powinno miesci¢ sie w tym zakresie, a wszystkie powinny miesci¢ sie
w 0goinym zakresie podanym w tej tablicy
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Tablica 6. Wymagania dla asfaltu

Lp. | Wtasciwosci Wymagania | Badania wg
asfalt 50/70

1. |Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426

2. | Temperatura migknienia, °C 46+54 PN-EN 1427

3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN 22592

4. | Zawartos¢ skladnikdéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % |99 PN-EN 12592
(m/m)

5. |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej | 0,5 PN-EN 12607-
niz, %, m/m 1

6. |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426

7. | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 48 PN-EN 1427

8. | Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN 12606-

1

9. |Wazrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej|9 PN-EN 1427
niz, °C

10. | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593

2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac s$rodki
poprawiajgce adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny by¢ dostosowane do konkretnego
zestawu kruszywo — lepiszcze. Ocene przyczepno$ci nalezy okreslic na wybranej frakcji mieszanki
mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania, kruszywo 8/11 jako podstawowe.
Przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%.

Przy wyborze $rodka adhezyjnego nalezy zwraca¢ uwage na jego termostabilnosé, szczegodlnie jesli
bedzie dozowany bezposrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez diuzszy czas w
temperaturze powyzej 100°C. Temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
srodkéw adhezyjnych nie mogg by¢ wyzsze od zalecanych przez producenta.

Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta.

Ostatecznym badaniem kwalifikacyjnym przyczepnosci jest badanie odpornosci na dziatanie wody ITSR
wg WT-2:2010

2.3. Materialy do uszczelnienia kraw edzi i pot gczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej oraz potgczen technologicznych (spoiny podiuzne i
poprzeczne) nalezy stosowa¢ goracy asfalt drogowy taki jak uzyty do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (spoiny podiuzne i poprzeczne) nalezy stosowaé topliwe
tadmy uszczelniajgca wykonane z odpowiednio zmodyfikowanego asfaltu uzupetnionego o $rodki
czynne powierzchniowo oraz wypetniacze mineralne i posiadajgce aprobate techniczna.

2.4. Dostawy materiatow

Za dostawy materialdbw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki
betonu asfaltowego, aby zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci,
potwierdzajgcg spetnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tre$ci wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.

Wykonawca musi deklarowa¢ przydatnos¢ wszystkich materiatbw budowlanych stosowanych do
wykonania nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji)

W wypadku zmiany rodzaju i wlasciwosci materialtdbw budowlanych nalezy ponownie wykaza¢ ich
przydatnos¢ do przewidywanego celu.
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2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.5.2. Sktadowanie wypetniacza
Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.
2.5.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie
sterowane urzgdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania
asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien byé izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 5°C oraz
posiadac¢ ukitad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac¢ sie w zbiorniku ponizej
zwierciadta gorgcego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczyc:
- dla asfaltu 50/70 — 180°C
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

Nie dopuszcza sie wykonywania nawierzchni maszynami posiadajgcymi rozkalibrowane Iub
niedziatajgce urzadzenia pomiarowe.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytwérni (otaczarce) o mieszaniu
cyklicznym lub ciggtym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Wydajnos¢ otaczarni
powinna by¢ dostosowana do wielkosci rob6t. Na WMA musi by¢ wdrozony certyfikowany system
ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21.

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢é wagowe. Odchytki masy
dozowanych skiadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow zarobu) nie powinny byé
wieksze od £ 2 %.

Wytwdrnia Mas Asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
3.2. Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywaé sie mozliwie najwiekszg szerokoscig, przy uzyciu

mechanicznej uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek

pracujgcych réwnolegle z przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajgcych sie warstw

asfaltowych na goragco, posiadajgcej nastepujgce urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweletg i
pochyleniem poprzecznym,

- ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

3.3. Sprzet do zag eszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowaé, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne
gtadkie $rednie i ciezkie, ogumione cigezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzetu zageszczajgcego, a jego skutecznos¢ zostanie
potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda zmiana ilosci badz rodzaju sprzetu zageszczajgcego
wymaga odcinka prébnego.

4. Transport
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Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatléw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
poditgczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca sie stosowanie
samochodéw termoséw. Powierzchnie skrzyn tadunkowych stosowanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzenia tych powierzchni mozna uzy¢ tylko srodki niewptywajgce
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza ukladarki
posiadata temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu
mieszanki, liczony od zatadunku do roziadunku, powinien zagwarantowac spetnienie warunku
zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.2. W wyladowywanej do kosza ukladarki
mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 5.
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje recepte dla
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi jg Inzynierowi do akceptacji. Mieszanke mineralno-
asfaltowg do wykonania warstwy scieralnej AC nalezy zaprojektowa¢ metodg empiryczna.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skfadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu wlasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikbw z wymaganiami podanymi w
niniejszej STWIORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe

graniczne.

a) drogi o kategorii ruchu KR 3

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego dla projektowanych drég o kategorii ruchu KR3 oraz minimalng zawartos$¢ asfaltu
podano w tablicy 7.

Tablica 7. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosé
asfaltu — warstwa scieralna drdg o kategorii ruchu KR3

Przesiew, %, m/m .
Punkty graniczne

wymiar sita #w mm, uziarnienia mieszanki

‘s mineralnej AC 11 S
zawartos$¢ asfaltu

Przechodzi przez:
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16 100

11,2 (11)* 90 — 100
8 60 — 90
2 35— 50
0,125 8- 20
0,063 5-11

Zawartosc¢ asfaltu** w mieszance

. . B
mineralno-asfaltowej, %, m/m min 5,4

* do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa mogg by¢ uzywane wymiary otworéw sit podane w
nawiasach

** minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmi,) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata
podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®. Jesli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (py), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢
nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wg rownania:

o= 2650
Ioa
gdzie: p, — gestos¢ mieszanki kruszyw obliczona ze wzoru:
o, = P.*P,*--P,
“"P.,P., P,
p. P, P,
gdzie:
P;+P,+...P, — procentowa zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji kruszyw(sktadnikdw mieszanki
mineralnej)

P1+pPo+...pn — gestos¢ poszczegodlnych frakceji kruszyw(skladnikow mieszanki mineralnej)

Minimalna zawartosé lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego B, 0 wielkos¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcej bltad dozowania sktadnikéw i bigd
badania.

W projektowaniu sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy kierowa¢ sie zapisami podanymi w
pkt. 8.2 WT-2(2010).

W zageszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé
nastepujgce temperatury mieszanki w zalezno$ci od stosowanego asfaltu:

50/70 — 140 °C+5°C

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla drég o kategorii ruchu KR3 powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 8 Lp. 1+3

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla drég o kategorii ruchu KR3 powinna spetniac¢
wymagania podane w tablicy 8 Lp. 4+5.

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej warstwy $cieralnej dla drég o kategorii
ruchu KR3

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania

1. | Zawartos$é wolnych przestrzeni W | Vinin2,0; Vimaxa,o PN-EN 12697-8, p.4
mieszance; warunki zageszczania wg PN-
EN 13108-20 - C.1.3, ubijanie, 2x75
uderzen,

2. | Odporno$¢ na deformacje trwale; warunki WTS
zageszczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.20, PRDAIR 0,50
watowanie, Pgg-P190, grubos¢ ptyty 40mm AIR Deklarowane D.1.6. 60°C 10000 cykli

PN-EN 12697-22, metoda B w
powietrzu, PN-EN 13108-20,
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3. | Odpornos¢ na dziatanie wody, warunki|lTSRgg PN-EN 12697-12,
zageszczania wg PN-EN 13108-20 — C1.1, kondycjonowanie w 40°C z
ubijanie, 2x35 uderzen, jednym cyklem zamrazania®,

badanie w 25°C

4. | Wskaznik zageszczenia, % >98,0 pkt. 6.2.2.6 niniejszej

STWIORB

5. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie, | Viminz,0; Vimaxs,o pkt. 6.2.2.7 niniejszej

%, viv STWIORB

a) badanie odpornosci na dziatanie wody nalezy przeprowadzi¢ wg. ujednoliconej procedury z jednym
cyklem zamrazania opisanej w zatgczniku 1 do WT-2 2010

b) drogi o kategorii ruchu KR1+2

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego dla projektowanych drég o kategorii ruchu KR1-2 oraz minimalng zawartos$é

asfaltu podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalng zawarto$é
asfaltu — warstwa Scieralna drég o kategorii ruchu KR1+2

Rzedne krzywych
Przesiew, %, m/m graniczny);zvg Rzedne krzywych
S 9T . | granicznych uziarnienia
wymiar sita # w mm, uziarnienia mieszanki mieszanki mineralnej
¢ asfalt mineralnej
zawartosc¢ asfaltu
AC8 S AC11S

Przechodzi przez:
16 - 100
11,2 (12)* 100 90 - 100
8 90 - 100 70-90
5,6 (5) 70-90 -
2 45 - 60 30-55
0,125 8-20 8-20
0,063 6,0 -14,0 50-12,0
Zawartos¢ ~ asfaltu™* w mieszance | B
mineralno-asfaltowej, %, m/m min5,8 min5,6

* do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa mogg by¢ uzywane wymiary otworéw sit podane w

nawiasach

** minimalna zawartos¢ lepiszcza (kategoria B,) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata
podana dla zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/ms. Jesli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestosé (p,), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢
nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wg rownania:

gdzie: p, — gestos¢ mieszanki kruszyw obliczona ze wzoru:
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5 - PtP*P,

PP, P

PP, P,
gdzie:
P;+P,+...P, — procentowa zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji kruszyw(sktadnikdw mieszanki
mineralnej)

p1tpPot...pn — gestosé poszczegoinych frakcji kruszyw(sktadnikow mieszanki mineralnej)

Minimalna zawartosé lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego B, 0 wielkos¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcej bltad dozowania sktadnikéw i bigd
badania.

W projektowaniu skiadu mieszanek mineralno asfaltowych nalezy kierowac sie zapisami podanymi w
pkt. 8.2 WT-2(2010).

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno asfaltowych nalezy stosowac
nastepujgce temperatury mieszanki w zalezno$ci od stosowanego asfaltu:

50/70 — 140 °C+5°C

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla drég o kategorii ruchu KR1+2 powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 10 Ip. 1+4.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla drég o kategorii ruchu KR1+2 powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 10 Ip. 5+6.

Tablica 10. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej warstwy $cieralnej dla droég o kategorii
ruchu KR1+2

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
1. |[Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance; | Vimin.0; Vmaxs,o PN-EN 12697-8, p.4
warunki zageszczania wg PN-EN 13108-20 —
C.1.2, ubijanie,
2x50 uderzen,
2. |Wolne przestrzenie wypetnione lepiszczem®”; PN-EN 12697-8, p.5
warunki zageszczania wg PN-EN 13108-20 —|VFBginzs,
C.1.2, ubijanie 2x50 uderzen VFB haxos
3. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance PN-EN 12697-8, p.5
mineralnej; warunki zageszczenia wg PN-EN VMA..-
13108-20 — C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen min14
4. |Odporno$¢ na dzialanie wody, warunki|ITSRg PN-EN 12697-12,
zageszczania wg PN-EN 13108-20 - C1.1, kondycjonowanie w 40°C z
ubijanie, 2x35 uderzen, jednym cyklem zamrazania®,
badanie w 25°C
5. | Wskaznik zageszczenia, % >98,0 pkt. 6.2.2.6 niniejszej
STWIORB
6. |Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie, %, | Vimini,0; Vimaxa,0 pkt. 6.2.2.7 niniejszej
viv STWIORB

cyklem zamrazania opisanej w zatgczniku 1 do WT-2 2010

a) badanie odpornosci na dziatanie wody nalezy przeprowadzi¢ wg. ujednoliconej procedury z jednym

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé sie w oparciu o recepte zatwierdzong
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajgce;
prawidtowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
skfadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Spos6b dozowania $rodka adhezyjnego powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera. System
dozowania $rodkdw adhezyjnych powinien zapewni¢ jednorodnos¢ dozowania. Warunki wytwarzania i
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przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny istotnie wptywac¢ na skutecznosé
dziatania tych srodkéw.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byc¢
wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki powinna wynosic:

- z asfaltem 50/70 140+180°C

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu.
Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje
zgodno$ci i oznakowanie CE.

Deklaracja zgodno$ci powinna zawierac:

= npazwe i adres producenta oraz miejsce produkciji,

= opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

= warunki, ktérym odpowiada wyrdb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujgcych
norm,

= szczegO6lne warunki stosowania,

= numer dotgczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

= nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Nadzér o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci)

osigganym przez WMA w danym tygodniu.

Dla dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy dotaczy¢ oznakowanie CE. Do znakowania
znakiem CE powinny by¢ dotgczone nastepujgce informacije:
— numer identyfikacyjny jednostki certyfikujgcej
— nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE;
- numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu ZKP (jezeli dotyczy), numer certyfikatu ZKP
— odniesienie do obowigzujgcej europejskiej normy;
— opis wyrobu, w tym nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;
- informacje na temat podstawowych wiasciwosci przedstawione jako:
- wartosci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa (kategoria) w celu
okreslenia kazdej z podstawowych wiasciwosci zgodnie z ‘uwagami”
- lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w potaczeniu z deklarowymi
wartosciami jak powyzej, oraz
- ,wlasciwosé nieoznaczana” w wypadku wtasciwosci, wobec ktérych jest to zasadne.
5.3. Préba technologiczna

Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym
zastosowaniem, zosta¢ sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie préby technologiczne;j.
Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receptg laboratoryjna.

5.4. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

a) okreslenia technologii wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej

b) sprawdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

c) okreslenia wymaganej ilos¢ emulsji do skropienia podioza w celu uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci na scinanie dla potgczenia warstwa scieralna/warstwa wigzgca,

d) okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej warstwy,

e) zbadania parametrow mieszanki, zwlaszcza zawartosci wolnych przestrzeni, zageszczenie,
grubos¢, szczepnoécé

f) okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcéw dla uzyskania prawidiowego zageszczenia warstwy,

g) wykonania ztgczy poprzecznych i podtuznych.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o dtugosci uzgodnionych z Inzynierem.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialdw oraz sprzetu, jakie zamierza
stosowac do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z
odcinka prébnego i ustalonej technologii zageszczania.

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza niz +10°C. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie w
okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie
dopuszcza sie uktadania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru.

5.6. Przygotowanie podio za

Podtozem pod warstwe $cieralng AC bedzie wykonana warstwa wigzgca AC. Dopuszczalne odchyiki
dla podioza podano w D.05.03.05.A

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno byé oczyszczone. Na podiozu nie moze by¢
$niegu lub lodu. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego, gdy na podiozu tworzy sie zamkniety
film wodny.

Skropienie warstwy moze rozpoczgc¢ sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Skropienie nalezy wykonaé z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku
stosowania rozktadarki wyposazonej w rampe skrapiajgcg dopuszcza sie skropienie emulsjg asfaltowg
bezposrednio przed wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Wymagania dla emulsji podano w D.04.03.01.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez
Producenta.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilos¢ rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna
byé réwna 0,1+0,3 kg/m?>.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

Powierzchnie kraweznikow, wlazow, wpustéw i tym podobnych urzgdzen, przylegajgce do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub pokryte tasma
asfaltowa.

5.7. Wbudowywanie i zag eszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznosci od postepu robdét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢é zabezpieczona przed
ostygnieciem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana zgodnie z przyjetg technologia.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem pochyleniem poprzecznym i utrzymaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowsg. Uktadarka powinna porusza¢ sie ze stala predkoscig i bez zbednych
zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdéd z gorgcg mieszankg). W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w
pkt. 5.2.

Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na
odcinku prébnym. Zageszczanie nie powinno powodowaé wyciskania zaprawy na powierzchnie.
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Poczagtkowa i koncowa temperatura zageszczania mieszanki powinna byé zgodna z zaleceniami
producenta asfaltu, jaki zostat uzyty do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku s$rodkowi. Wyniki badan
zageszczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 8 punkt 4+5 lub w tablicy 10 punkt 5+6 w zaleznosci od kategorii ruchu na drodze.

Zigcza w warstwie scieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Zigcza nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt. 5.8.

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy na czas, po
ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usung¢ utozony poprzednio odcinek
na dtugosci do 3m i pelnej grubosci. Na tak powstalg krawedz naniesc¢ lepiszcze lub inny materiat do
zlgcz, wilosci co najmniej 50g na 1cm grubosci warstwy na 1m krawedzi.

W przypadku warstwy $cieralnej rozktadanej przy urzgdzeniach ograniczajgcych nawierzchnie, ktérych
goérna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig nawierzchni (np. sciek uliczny, korytka
odwadniajgce), oraz spadek jezdni jest w strone tych urzgdzen, to powierzchnia warstwy Scieralnej
powinna by¢ wyzej 0 0,5 do 1,0cm.

5.8. Ztacza

Przy wykonywaniu warstw asfaltowych nalezy dgzy¢ do zmniejszenia do minimum liczby spoin/ztgczy

technologicznych. Potgczenia dzialek roboczych, powstajgce przy wykonywaniu nawierzchni z

mieszanek mineralno-asfaltowych, powinny by¢ wykonywane 2z nalezytg staranno$cig przez

doswiadczonych pracownikéw Wykonawcy. Prace te powinny odbywac¢ sie pod bezposrednim
nadzorem Inzyniera, co powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztgczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka

powinna by¢ w petni zageszczona, a brzegi ztaczy muszg by¢ ze sobg zréwnane. Co mozna uzyskac

stosujgc jedng z wymienionych ponizej metod, przy czym dla ztgczy poprzecznych nalezy stosowaé

jedynie metode opisang w punkcie 2 lub 3:

1. Przez zastosowanie dwoch lub wiecej uktadarek pracujgcych w zespole w takiej odlegtosci, aby
mozliwe byto calkowite zageszczenie sgsiednich paséw roboczych przez ciggte (nieprzerwane)
watowanie — metoda wykonania ztgcza gorgce na gorace,

2. Przez obcinanie na ciepto odstonietych ztgczy na glebokosé réwng wymaganej grubosci warstwy,
do uzyskania pionowej krawedzi i usuniecie calego luznego materiatu. Czynnos¢ te nalezy
wykona¢ w miejscu, w ktorym koncowy odcinek dziatkki roboczej posiada te same parametry
zageszczenia oraz grubos¢ warstwy, jak wykonana dziatka robocza. Odspojenie zakornczenia
dziatki technologicznej powinno nastgpi¢ bezposrednio przed momentem wykonania zigcza
technologicznego/spoiny. Przed przystgpieniem do wykonania spoiny/ztgcza, miejsce potgczenia
dziatek roboczych nalezy dokladnie osuszy¢ i oczysci¢ z resztek pozostalego materiatu oraz
wszelkich nieczystosci np. przy pomocy gorgcego powietrza pod cisnieniem. Nastepnie przed
utozeniem sasiedniego pasa roboczego, pionowe krawedzie zigcza i spoiny pokrywa sie
samoprzylepng tasmg asfaltowg z polimerem o minimalnej grubosci 8mm lub w wyjatkowych
wypadkach tiksotropowg masg asfaltowg. Jezeli sgsiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym
samym czasie, odstonietg krawedz nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem listwg drewniang.

3. Przez podgrzewanie zigczy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawedzi w momencie
ukladania sasiedniego pasa, lecz bez obcinania krawedzi lub pokrywania lepiszczem. Palnik
powinien podnies¢ temperature warstwy na catej jej grubosci i szeroko$ci nie mniejszej niz 75mm,
do temperatury znajdujgcej sie w zakresie miedzy minimalng temperaturg zageszczania a
maksymalng dopuszczalng temperaturg mieszanki na jakimkolwiek etapu budowy.

Do wykonywania zigczy technologicznych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy

wykorzystac¢ urzgdzenia zalecane przez producenta uzytego materiatu lub réwnowazne.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie potgczenia wylgcznie przez zalanie go z géry asfaltem, po

zageszczeniu warstwy. Wszystkie ztgcza powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej:

- 20cm wzgledem ztgczy podtuznych do nich réwnolegtych

- 200cm wzgledem zigczy poprzecznych do nich réwnolegtych, wystepujgcych w nizej potozonej

warstwie

Uktad ztgczy nalezy uzgodnié z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

5.9. Wykonanie bocznych kraw edzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, Sciekiem, itp., nalezy wykona¢ w
formie skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 1:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzgdzenia
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techniczne, takie jak np. formujgca prowadnica skosnych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe walki
dociskowe zamontowane na walcu dopasowane do grubosci wbudowywanej warstwy.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz
wyzej potozong, a strefie zmiany przechyiki — obie krawedzie. Nizej potozona krawedz (z wyjgtkiem
strefy zmiany przechyiki) powinna zostaé nieuszczelniona.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci ok. 4kg/m?®.
Nanoszenie lepiszcza musi byé dokonane odpowiednio wczeénie, gdy krawedzie nie sg zabrudzone.
Jezeli wbudowanie warstwy lezgcej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy
wczesniejszej, to nalezy réwniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do
krawedzi na szerokosci co najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie gorgcym
asfaltem w ilosci ok. 1,5kg/m2.

6. Kontrola jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
6.1. Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialdw
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki badan Inzynierowi do akceptacji,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
6.2.1. Badania wykonawcy

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i
materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w
stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zgadanie. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt-u 6.2.2.

Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:

— badania kontrolne wg pkt. 6.2.2 (zakres, czestotliwosé oraz wymagania dla badan Wykonawcy jak
dla badan kontrolnych prowadzonych przez Inzyniera)

- temperatura powietrza,

— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

- grubosé wykonanych warstw,

- spadki poprzeczne poszczegoélnych warstw asfaltowych,

— réwnos¢ poszczegoélnych warstw asfaltowych,

— (geometria poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.2.2. Badania kontrolne In zyniera

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skftadnikéw, lepiszczy i materiatbw do
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uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @

11 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia 3

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 RoOwnos¢

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartos¢ wolnych przestrzeni 3

2.6 Potgczenie miedzywarstwoweC)

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

° minimum 1 probka na 1 km jednej jezdni

Na etapie oceny jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu probek,
doktadno$é metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjagtkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe)).

6.2.2.1. Wiasciwo $ci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych:

- dla asfaltu 50/70 63°C

6.2.2.2. Zawarto $¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki BA pobranej z
mieszanki z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej
probki nie moze odbiegac od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchyiki +0,3%
[m/m].

6.2.2.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa

mineralnego. Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiegac¢ od wartosci projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych ponizej:

a) dla zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063mm +1,5% [m/m]
b) dla zawartosci kruszywa o wymiarze <0,125mm +2,0% [m/m]
c) dla zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm +3,0% [m/m]
d) dla zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze >2mm £3,0% [m/m]
e) dla zawarto$ci kruszywa o najwyzszym wymiarze wraz z nadziarnem +4,0% [m/m]

Wymagania dotyczgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypeiniacza powinny by¢ spetnione
jednoczesnie.
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6.2.2.4. Zawarto $€ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto$s¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8.
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nie moze przekroczyé wartosci podanych w tablicy 8 lub 10 w
zaleznosci od kategorii ruchu na drodze.

6.2.2.5. Pomiar grubo $ci warstwy

Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania)
nalezy wykonywaé z czestotliwo$cig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi.

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycietych probek. Grubos¢ warstwy nie
moze roznié sig od grubosci projektowanej o wigcej niz £10%.

Grubo$¢ catego pakietu musi spetnia¢ zatozone wymagania projektowe z tolerancjg — 0,0% / +10,0 %.
Grubos¢ warstw asfaltowych bedzie kontrolowana w spos6b ciggly metodg georadarowg i
potwierdzona odwiertami.

6.2.2.6. Wskaznik zag eszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych prébek z gestoscig objetosciowg prébek
Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci
objetosciowej nalezy wykonywa¢ metodg hydrostatyczng. Wyniki powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 8 lub 10 w zaleznosci od kategorii ruchu na drodze.

Dopuszcza sie badania mieszanek wbudowanych (zageszczenia) metodami izotopowymi (zamiennie-
réownowazne do ciecia prébek). Wykonawca wytnie prébki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach
watpliwych przez niego wskazanych.

6.2.2.7. Wolna przestrze n w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac¢ gestosc
mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu ukladanej warstwy na danym odcinku. Zawartos¢
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 8 lub 10 w zaleznosci od
kategorii ruchu na drodze.

6.2.2.8. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy sprawdza¢ na kazdej jezdni nie rzadziej niz co 100m i dodatkowo w
punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £0,5%.

6.2.2.9. R6wno $¢ podtu zna warstwy

Do oceny rownosci podtuznej warstwy Scieralnej drog klasy technicznej G i Z nalezy stosowaé metode
profilometryczng pomiaru, umozliwiajgca obliczanie wskaznika réwnosci IRI

Do profilometrycznych pomiaréw réwnosci podtuznej powinien by¢ wykorzystywany sprzet
umozliwiajgcy rejestracje, z dokiadnoscig 1,0 mm, profilu podluznego o charakterystycznych
diugosciach nieréwnosci mieszczacych sie w przedziale od 0,5 m do 50 m. wartosci IRI oblicza sie nie
rzadziej niz co 50 m. Dlugos¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m.
Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona przez wartosci wskaznika, ktérych nie mozna
przekroczy¢ na 50%, 80% i 100% diugosci badanego odcinka nawierzchni. Jezeli na odcinku nie
mozna wyznaczy¢ co najmniej 10 wartosci IRI, to warto$¢ miarodajna, bedgca suma wartosci sredniej
i odchylenia standardowego nie powinna przekroczyé wartodci odpowiedniej dla 80% dtugosci
badanego odcinka nawierzchni. Wartosci wskaznika, wyrazone w mm/m okre$la tablica Nr 12.

Tablica 12
Droga Element nawierzchni 50% 80% 100%
drogi i ulice klasy GizZ pasy ruchu zasadnicze <28 <3,9 <49

Stosowanie metody 4-m faty i klina dopuszcza sie tylko tam, gdzie nie mozna zastosowa¢ metody
profilometrycznej. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podiuzna
okreslona jest przez wartosci odchylen réwnosci, ktre nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiarow
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stanowigcych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie
réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegtosé miedzy tatg a mierzong powierzchnia.
Wartosci odchylen, wyrazone w milimetrach, okresla tablicy 13:

Tablica 13
Droga Element nawierzchni 95% 100%
S ] pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
drog| i ulice klasy GiZz pasy W*aczania i Wy}qczania, < 6,0 < 7,0
postojowe

Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Rownosé podiuzng warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego drég o kategorii ruchu KR 1+3 nalezy
mierzy¢ w sposob ciggty planografem. Dopuszcza sie pomiary rGwnosci metodg 4-metrowej taty i klina
na odcinkach, gdzie nie mozna wykona¢ pomiaru planografem. Przy pomiarze réwnosci planografem
zgodnie z BN-68/8931-04 dopuszczalne nieréwnosci podtuzne nie mogg przekroczy¢ 9mm.

W przypadku gdy pomiar wykonuje sie fatg i klinem punkty pomiarowe nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej
niz co 10m a doktadnosé¢ nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.

Przy odbiorze ostatecznym (przed uptywem okresu gwarancyjnego) nieréwnosci podtuzne warstwy
Scieralnej nie mogg przekraczac:

a) 9mm dla drég o klasie technicznej Z i G

b) 12mm dla drég o klasie technicznej L i D
6.2.2.10. R6bwno $¢ poprzeczna

Do pomiaru rownosci poprzecznej drég klasy technicznej Z i G stosuje sie metode 4-m faty i klina wg
BN-68/8931-04. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona przez wartos¢ odchylen réwnosci,
ktére nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 90% i 100% liczby wszystkich
pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a
mierzong powierzchnig w danym profilu. Wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tablica 14.

Tablica 14.

Klasa drogi Element nawierzchni 90% 95% 100%

drogi i ulice klasy G iz pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe | < 6,0 - <90

Do pomiaru réwnosci poprzecznej drég o kategorii ruchu KR 1+3 stosuje sie metode réwnowazna
metodzie 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04. Dopuszczalne nierdwnosci poprzeczne nie moga
przekroczy¢ 6mm (drogi G, Z) lub 9mm (drogi L, D).
Przy odbiorze ostatecznym (przed uptywem okresu gwarancyjnego) nierébwnosci poprzeczne warstwy
Scieralnej nie mogg przekraczac:

a) 10mm dla drég o klasie technicznej Z i G

b) 12mm dla drég o klasie technicznej L i D

6.2.2.11. Potaczenie mi edzywarstwowe

Sprawdzenie potgczenia miedzywarstwowego (potgczenia warstwa $cieralna/warstwa wigzgca)
wykonaé metodg scinania na prébkach @ 100mm lub ¢150mm metodg Lautnera wg instrukcji IBDIM
zamieszczonej w Zeszycie IBDIM nr 66 z 2004r. Wymagana wytrzymato$¢é na $cinanie potgczenia
pomiedzy warstwg Scieralng i warstwg wigzacg minimum 1,0MPa.

Dopuszcza sie tez inne sprawdzone metody badania potgczenia miedzywarstwowego.

6.2.2.12. Wiasciwo $ci przeciwpo slizgowe warstwy $cieralnej

Dla oceny witasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi nalezy okresla¢ wspéiczynnik tarcia
przez pomiar wspotczynnika tarcia odpowiadajgcego 100% poslizgowi opony testowej, na zwilzonej
wodg nawierzchni.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, nie rzadziej, niz co 50m na
nawierzchni zwilzonej wodg w ilosci 0,5 IIm* a wynik pomiaru powinien byé przeliczalny na warto$¢
przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Za miarodajny wspotczynnik tarcia
przyjmuje sie réznice wartosci sredniej E(l) i odchylenia standardowego D:E(u) — D.
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Dtugosc¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000m. Liczba pomiaréw na
ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10.

W przypadku odbioru krétszych odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z
predkoscig 60 lub 90km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére tacznice), poszczegdlne
wyniki pomiaréw wspéiczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44 przy predkosci pomiarowej
30km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny byé
mniejsze niz

podane w tablicy 15. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach
do

skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44,
przy predkosci

pomiarowej 30 km/h.

Graniczna warto$¢ miarodajnego wspéitczynnika tarcia nawierzchni wymagana przy odbiorze w
okresie przed uptywem okresu gwarancyjnego powinna wynosic jak w tablicy 15.

Tablica 15. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspoiczynnika tarcia przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

Miarodajny wspoétczynnik

Klasa drogi Element nawierzchni tarcia przy predkosci
zablokowanej opony

wzgledem nawierzchni

60 km/h 90 km/h
20,36 -

drogi klasy G, Z, L i D Pasy: ruchu, dodatkowe,
utwardzone pobocza

6.2.2.13. Pozostate wymagania dla warstwy  $cieralnej

Szerokos$¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taSmg miernicza, odlegtosci
przeciwleglych bocznych krawedzi. Sprawdzenie szerokosci warstwy nalezy przeprowadzac¢ z
czestotliwo$cig minimum 3 razy na 1 km kazdej jezdni.

Szerokos¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5cm.

Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysokosciowe powinny byé mierzone co 20m na prostych i co 10m na tukach, w osi i na
krawedziach kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi schemat punktow
pomiarowych do akceptacji.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikow
pomiaru z dokumentacja projektowg. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac: £1cm.

Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno rozni¢ sie od dokumentacji projektowej o
wiecej niz +5cm.

Zlacza podituzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlgcz podiuznych i poprzecznych polega na ogledzinach.
Zigcza powinny byé réwne i zwigzane.

Wyglad warstwy
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Wyglad warstwy nalezy sprawdzac poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad
warstwy $cieralnej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktérys z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zgdaé¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym
pominieciu elementéw mato istotnych.

Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspOlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
ewentualnych odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badar kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np.
wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez wykonawce ponosi wykonawca.
6.4. Badania arbitra zowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych. Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy zitozy¢é w ciggu 2 miesiecy od wpltywu reklamacji ze strony
zleceniodawcy.

7. Obmiar Robo6t
Ogd6lne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego o okreslonej grubosci, przyjmujac szerokos¢ gornej powierzchni warstwy $Scieralnej
niezaleznie od ilosci warstw. Szeroko$¢ gornej powierzchni warstwy jest okreslona z wytagczeniem
skosow krawedzi i brzegéw, dla ktoérych wykonania oszacowanie ilosci materialu nalezy do
Wykonawcy.

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera
jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Potracenia i post epowanie z wadami

Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcen w razie niedotrzymania wartosci granicznych dla:
- grubosci warstwy

— skfadu mieszanki mineralnej

— zawartosci lepiszcza

— wskaznika zageszczenia

- rownosci podiuznej i poprzecznej

— spadku poprzecznego.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania warstwy $cieralnej uwzglednia:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

prace pomiarowe

roboty przygotowawcze,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z przeprowadzeniem
wymaganych badan przy opracowaniu dla recepty,

wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;

zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikéw, studzienek, kratek wpustéw deszczowych,
itp.

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie spoin, potgczen i szczelin zgodnie z STWIORB,

niezbedne obciecia krawedzi nawierzchni;

uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwi gzane
Podane w D.04.07.01
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D.05.03.11 RECYKLING

1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma —
Ropczyce — Wisniowa polegajacej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole
Skrzynskie”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.3 Zakres rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno przed wykonaniem nowych warstw. Frezowanie
warstw bitumicznych na $rednig gr. 6 cm bedzie wykonywane na potgczeniach konstrukcji oraz w
miejscach wymiany w-wy $cieralne;j.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
Z nawierzchni.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy

nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1 OgoIne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokosc¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniaé zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochyleh poprzecznych i podluznych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6t (naprawy czesci
jezdni) Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokosé bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu rob6t. Przy lokalnych
naprawach szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw
nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej
réwna 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materialu,
podajacy go z jezdni na srodki transportu.
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Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gtebokos¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego
materialu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspétbiezne, tzn. takie, w
ktérym kierunek obrotow bebna skrawajgcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodg
Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw
bebna skrawajgcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopu$cic¢ frezarki bez tego systemu:

(a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
(b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje pracy frezarki, na wkasny koszt.

4. Transport

4.1 Ogl6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié prace frezarki bez
postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

4.3 Wywiezienie frezowanego materiatu

Materiat uzyskany ze sfrezowania nalezy wbudowaé¢ w pobocza i jezdnie na istn. petli w km 0+668.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

OgobIne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna byé frezowana do gtebokosci, szeroko$ci i pochylen zgodnych z dokumentacija
projektowg i STWIORB.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej
tekstura powinna by¢ jednorodna, zlozona z nieciggtych prgzkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych rownosé, szorstkosc i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze wzgledéw
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

(a) nalezy usung¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,
(b) przy frezowaniu poszczegélnych pasoéw ruchu, wysokos$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekraczac¢ 40 mm,

(c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika
(Scieku) dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gtebokosci wiekszej od
75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

(d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

5.3 Frezowanie warstwy $cieralnej przed uto zeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana
na gtebokos¢ projektowang z doktadnoscig £ 5 mm.
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5.4 Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzch  ni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni
na gtebokos¢ okreslong w dokumentaciji projektowe;j.

2. Kontrola jako $ci rob6t

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Czestotliwo $¢€ oraz zakres pomiardw kontrolnych

6.2.1 Minimalna czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 |Ro6wnosé podiuzna tatg 4-metrowg co 20 metrow

2 | Rownos¢ poprzeczna tatg 4-metrowg co 20 metrow

3 | Spadki poprzeczne co50m

4 | Szeroko$c¢ frezowania co 50 m

5 | Glebokos¢ frezowania na biezgco, wedlug STWIORB

6.2.2 Rownos$¢ nawierzchni

Nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg = 0,5%.

6.2.4 Szerokos$¢ frezowania

Szerokosé frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w dokumentaciji projektowej z
doktadnoscig = 5 cm.

6.2.5 Glebokos¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiadaé gtebokosci okreslonej w dokumentaciji projektowej z
doktadnoscig £ 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotyczgce doktadnosci frezowania nie dotyczg wyburzenia kilku lub wszystkich
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by¢
okreslone w STWIORB w dostosowaniu do potrzeb wynikajgcych z przyjetej technologii naprawy.

3. Obmiar robo6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg frezowanej nawierzchni jest m? (metr kwadratowy).

4. Odbi6r robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

128



9. Podstawa ptatno $ci

9.1 Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

. prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. sktadowanie potrzebnych materiatéw,

. koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

. frezowanie,

. zaladunek, przew0z i wbudowanie,

. wbudowanie materiatu oraz wywo0z nadmiaru sfrezowano materialu na skladowisko
Zamawiajgcegdo,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

. koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D 05.03.26 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GEOSIATK A

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na rozbudowie przepustu w km 35+700
w m. Wielopole Skrzynskie”.
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych
z realizacjg zadania: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce —
Wisniowa polegajgcej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyhskie
i obejmuja:
- utozenie geosiatki na istniejgcej nawierzchni drogi na wykonanych potgczeniach warstw
Scieralnych jezdni.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami oraz SST
D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Geosyntetyk — materiat 0 postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiékien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m. in. duzg
wytrzymatoscig oraz  wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki  obejmujg:  geosiatki,
geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Geowldknina — materiat nietkany wykonany z wtékien syntetycznych, ktérych spdjnosé jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie
termiczne) i ktdry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

Geotkanina — materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwdcj
lub wigcej uktadow przedz, widkien, filomatow, tasm lub innych elementdw.

Geokompozyt — materiat ztozony z co najmniej dwéch rodzajow potgczonych geosyntetykow,
np. geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

Geosiatka — plaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi.

Wzmocnienie geosyntetykiem podito za — wykorzystanie wlasciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wlasciwosci mechanicznych osrodka
gruntowego.

Stabe podio ze — warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw
nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.5. Ogéblne wymagania dotycz gce robét
Og6Ilne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

130



2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Materiaty do wykonania wzmocnienia podioza za pomocg geosiatki powinny by¢ zgodne z

ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatg techniczng IBDM.

2.2. Stosowane materiaty

Geosiatka uformowana jest z widkien szklanych tworzgcych ptaskie nici. Nici wzdtuzne i
poprzeczne przeplatane w weztach tworzg oczka siatki o wymiarach 25,4mm x 25,4mm. Wezly
nie sg sztywne, a sposéb przeplatania umozliwia przesuwanie nici.

Tabela wtasciwosci fizyko — mechanicznych geosiatek

Lp. Wiasciwosci Jedno Wymagania dla geosiatki: Metoda
stki 50/50 80/80 100/100 | 120/120 badan
+PP +PP +PP +PP wedhug
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Wytrzymato$¢ na
rozcigganie, kN/m =50 =60 =280 =100 PN ISO
nominalna kN/m 250 =60 280 2100 .
10319:
deklarowana
X 1996
- wzdtuz pasma
- w poprzek pasma
2. . Odpornosc na oc do + 240
dziatanie temperatury

2.2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania geosiatki
bitumicznych

jako warstw po $rednich w ukladzie warstw

Geosiatki przeznaczone sg do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych
lotnisk, autostrad, drég i ulic wszystkich kategorii oraz chodnikow.

Zbrojenie mozna stosowaé¢ w remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniach, na catej
szerokosci jezdni, na samym poszerzeniu bgdz w miejscu spodziewanej propagacji spekan.

Zaleca sie stosowanie geosiatek pod lub miedzy warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych
uktadanych na goraco.

Geosiatek nie nalezy uktada¢ na podtozu niezwigzanym
2.2.2. Warunki stosowania

Efektywne wykorzystanie wysokich cech uzytkowych geosiatki wymaga indywidualnego
zaprojektowania rozwigzania konstrukcyjno — materiatowego, z uwzglednieniem warunkéw
geotechnicznych i eksploatacyjnych oraz wtasciwosci technicznych geosiatki.

2.2.3. Cechy charakterystyczne geosiatki

Geosiatka GLASSTAR uformowana jest z wigzek wtékien szklanych tworzacych ptaskie nici. Nici
wzdtuzne i poprzeczne przeplatane w weztach tworzg oczka siatki. Wezly nie sg sztywne a sposéb
przeplatania umozliwia przesuwanie nici.

Geosiatka pokryta jest dodatkowo polimeroasfaltem, celem zespolenia witékien szklanych w wigzke,
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi od nieduzych sit, ochrony przed dziataniem substanc;ji
chemicznych oraz polepszeniem przyczepnosci do starych i nowych warstw asfaltowych.

Zaklinowanie ziaren kruszywa w oczkach siatki ogranicza poziome przemieszczenia mieszanki
mineralno — asfaltowej a tym samym daje lepszy rozktad obcigzeh oraz mniejsze deformacje podtoza,
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zmniejsza gtebokosci koleiny w podtozu, dzieki czemu mozliwe jest zwiekszenie dopuszczalnych
obcigzen konstrukcji nawierzchni.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport geosiatki

Rolki siatki opakowane sg w wodoszczelng folig polietylenowa. Folia ma na celu zabezpieczenie siatki
przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie. Dodatkowo zabezpiecza
sktadowang siatke przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego UV-
380. Rolki siatki nawiniete sg na tuleje (tuby) i sg zabezpieczone przed rozwinieciem. W czasie
wyladowywania siatki ze srodka transportu nie mozna dopuéci¢ do porozrywania lub podziurawienia
opakowania z folii polietylenowe;j.

Siatka moze by¢ skladowana na placu budowy bez szczegodlnej troski pod warunkiem, ze jest w
niezniszczonym fabrycznym opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Ulozenie geosiatki
5.2.1. Przygotowanie podio za

Siatka powinna by¢ utozona miedzy dwie warstwy bitumiczne, przy czym warstwa dolna powinna by¢
wyréwnana przez sfrezowanie lub wyprofilowanie. Podktad musi byé wykonany zgodnie z ogélnie
obowigzujgcg technologia, tworzgcg warunki do doskonatego zwigzania warstw.

W tym celu podkiad musi by¢ prawidiowo i dokfadnie naprawiony, osuszony, wyczyszczony i
pozbawiony wszelkiego rodzaju zanieczyszczen takich jak kamienie, kurz i pyl, roslinnos¢, tluste
osady, farby znakujace, ,kocie oczka” itp.

Dodatkowo nalezy oczysci¢é pobocza drogi z narosnietej roslinnosci, pozostalych z zimowego
utrzymania drég materiatow sypkich i innych przeszkdod zapobiegajacych szybkiemu sptywowi wody z
powierzchni jezdni.

Na tak przygotowang powierzchnie naniesé réwnomiernie jednolitg warstwe modyfikowanej emulsji
kationowej szybkorozpadowej lub gorgcego asfaltu w ilosci potrzebnej do catkowitego nasycenia
siatki. llos¢ czystego asfaltu uzyta do skropienia w zaleznosci od stanu podtoza, powinna wynosi¢ od
0,1 kg/m2 do 0,3 kg/m2.

Dla potaczenia zaktadéw pasm siatki, nalezy skropi¢ siatke emulsjg lub asfaltem w odpowiedniej ilosci.

5.2.2. Rozktadanie kompozytu
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Po rozpakowaniu siatke rozwija¢ recznie z tym, ze maksymalna diugosé odwiniecia nie powinna byc¢
wieksza niz 10m.

Rozktadanie jako warstwy posredniej uzaleznione jest od dobrej pogody, braku opadéw i temperatury
powietrza (min. +5°C).

Niedopuszczalne jest rozktadanie siatki na mokrej powierzchni.

Nalezy roztozy¢ tylko tyle siatki ile mozemy przykryé mieszanka mineralno-asfaltowg w czasie pracy.

Siatke naciagna¢ wzdtuznie celem usuniecia fald, zalaman, zagie¢ i nieréwnosci. Minimalne
zmarszczki majg niewielki wptyw na wzmacniajgce dziatanie siatki.

Celem lepszego potfaczenia siatki z warstwg dolng nawierzchni, oprocz przyklejenia jej do niej, mozna
krawedzie i $rodek siatki przymocowaé do spodniej warstwy poprzez nastrzelenie kotkéw HILTI / z
talerzykami/.

Mocowa¢ podtuzne zebra siatki, celem unikniecia sfalowan przy nacigganiu siatki.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy kotkami nie powinna by¢ wieksza niz 2,5m.

W ten sposob stopniowo roztozy¢ siatke z catej rolki.

Koniec siatki przymocowac¢ do podtoza, podobnie jak poczatek.

Zastosowacé zaktadki wzdtuzne i poprzeczne pasm geosiatki w wielkosci 10 — 15cm.

Zakfadke poprzeczng utworzy¢ tak, by koniec pasma / potozonego w kierunku uktadania asfaltu/
zachodzit na p[oczatek nastepnego.

Zaktadka dwoch pasm siatki biegngca wzdtuz osi drogi, powinna znajdowa¢ sie w odlegtosci co
najmniej 0,5m od krawedzi sladéw pojazddw.

Siatka winna by¢ pod statym naciggiem. Nacigg wykona¢ za pomoca listwy z haczykami.

Geosiatka uktadana miejscowo (nad rysami, szwami bocznymi itp.) musi wystawac¢ poza skraj rysy co
najmniej 75cm, w celu zakotwienia geosiatki miedzy warstwami asfaltowymi.

Pasma siatki powinny by¢ odpowiednio skracane i przycinane na segmenty, przy ukfadaniu na
ciasnych zakretach, proporcjonalnie do ich promieni.

W siatce w razie potrzeby, po naciggnieciu i zamocowaniu, nalezy wycig¢ otwory na wpusty uliczne,
studzienki, pokrywy kanatéw lub inne otwory sieci inzynierskich.

Siatke przycia¢ na wymiar tak, aby przyciete zebra siatki byly blisko weztow.

Celem zapobiegniecia kapilarnego wchianiania wilgoci / z poza obrebu jezdni/ przez widkna siatki,
nalezy zastosowa¢ 10cm odstepy od krawedzi jezdni.

Celem lepszego potgczenia siatki z warstwg dolng nawierzchni, mozna jg po rozciggnieciu docisng¢
kilkoma przejazdami walca gumowego.

Po rozlozonej siatce mogg poruszaé¢ sie jedynie pojazdy uzywane do naprawy jezdni z tym, ze
niedozwolone jest ostre przyspieszanie, hamowanie oraz zakrecanie.

5.2.3. Rozkftadanie mieszanki mineralno — bitumiczn €]

Odpornos¢ na wysokg temperature, umozliwia stosowanie mieszanek asfaltowych o wysokiej
temperaturze wbudowania, co zapewnia ich bardzo dobre zageszczenie i wysoka ich szczelno$¢.
Warstwe mieszanki bitumicznej mozna uktadac natychmiast po utozeniu.

Dodatkowe skrapianie siatki jest zbedne.

W czasie dostarczania przez samochody ciezarowe mieszanki mineralno — asfaltowej do
rozscietacz, moze przy niedostatecznym potaczeniu siatki z podtozem, dochodzi¢ do przylepienia
sie siatki do két pojazdéw a nastepnie jej odrywania i pomarszczenia.

Zapobiec temu mozna poprzez mechaniczne przymocowanie jej do podioza oraz wstepne
posypanie goraca mieszanka

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczehstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.)

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki Badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonac w czasie rob6t podaje
tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot

Lp. Wyszczegoblnienie badan i Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
pomiaréw

1 | Oczyszczenie i wyréwnanie terenu Cale poditoze Wg. pkt-u. 5

2 | Zgodnosc¢ z dokumentacja Kontrola biezaca Wg. dokumentacji
projektowg projektowej

3 | Prawidlowos¢ utozenia Wg. dokumentac;ji
geosyntetyku, przyleganie, Jw. projektowej, aprobaty
wymiary, wielko$¢ zakfadu itp. technicznej i pkt-u 5.4.

4 | Zabezpieczenie geosyntetyku
przed przemieszczeniem, Jw. Jw.
prawidtowos$¢ potgczen, itp.

5 | Przestrzeganie ograniczen ruchu Iw Wg. pkt—u 5
roboczego pojazdéw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonanego wzmocnienia geosiatki

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robdét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podio za (frezowanie, oczyszczenie, skropienie)
- uto zenie geosiatki
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne wymagania dotycz gce ptatno sci.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1m2 ukfadania geosiatki obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot

- przygotowanie podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
- ulozenie geosiatki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

10. Przepisy zwi gzane
Whytyczne i zalecenia producenta geosyntetykow.

Wytyczne wzmachiania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP — IBDiM, Warszawa,
2002
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW i SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z umocnieniem powierzchniowym skarp i dna rowéw w ramach zadania pn.

.Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajacej na rozbudowie

przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyhskie”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z trwatym

powierzchniowym umocnieniem skarp oraz dna rowu i $ciekéw poprzez:

- humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm,

- ulozenie piyt azurowych 60x40x8cm z otworami wypethionymi ziemig urodzajng z nasionami traw.
oraz z otworami wypetnionymi betonem

- ulozenie korytek $ciekowych typu ,mulda” o wym. 50x60x15cm.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy

roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem

(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktdéry po zmontowaniu na

budowie stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekdw objetymi niniejsza SST sa:
— ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
— elementy prefabrykowane (ptyty azurowe o wym. 60x40x10 cm, korytka muldowe o wym.
50x60x15cm),
— kolki drewniane do mocowania ptyt azurowych.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
optymalny skiad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
- zawarto$é fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,
- zawarto$é potasu (K,0) > 30 mg/m?,
- kwasowos$¢ pH = 5,5.
2.4. Nasiona traw
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Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999
[7]i PN-B-12074:1998 [3].
2.5. Elementy prefabrykowane
Wytrzymatosé, ksztalt i wymiary elementéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Prefabrykowane elementy betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [4].
Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-EN 206-1 [5] klasy C 25/30.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestosé lub wypuktos¢é powierzchni elementéw
nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:

- nadugosci: £ 10 mm,

— nawysokosci i szerokosci: £ 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek,
- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- chwastownika - zgrzebta, watowtoki,
—  piyt ubijajgcych,
— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ilne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
obsypaniem sie ziemi.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport elementoéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75
RG.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siegac¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do
25cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 lub 20 cm po moletowaniu i zageszczeniu,
w zalezno$ci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywaé rowki poziome lub pod kgtem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach, co 0,5
do 1,0 m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw g i ro $linami motylkowatymi
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Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych
polega na:
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

— humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskac zawartos¢ czeéci organicznych warstwy, co najmniej 1%,

— Obsianiu warstwg ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w
ilosci od 18 g/m” do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju
podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

— naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodg
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Elementem prefabrykowanym stosowanym dla umocnienia skarp i rowéw jest plyta azurowa o
wymiarach 60x40x8 cm a do umocnienia dna rowOw betonowe korytka muldowe o wymiarach
50x60x15cm.

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane powinno by¢ zageszczone do wskaznika
Is 2 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podiuznego i
poprzecznego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Ptyty azurowe nalezy kotwi¢ do podioza kotkami drewnianymi @5+8 zgodnie z dokumentacja
projektows.

Spoiny pomiedzy prefabrykatami nalezy wypeini¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i
utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Otwory ptyt azurowych nalezy wypetlni¢ humusem i obsia¢ trawg wedtug pkt 5.3., a przy wylotach
kanalizacji deszczowej otwory wypetnié¢ betonem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpzy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m“. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako $ci umocnie h elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu i podsypki zgodnego z pktem 5.4,

- réwnosci gornej powierzchni prefabrykatow - dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm,

- doktadno$ci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gieboko$c.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) dla wykonania humusowania z obsianiem skarp,

- m? (metr kwadratowy) dla utozenia ptyt azurowych,

- m (metr) dla utozenia $ciekéw z korytek muldowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady post epowania w przypadku wyst gpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? humusowania z obsianiem:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,

- zakup, dostarczenie i roztozenie humusu wraz z zageszczeniem,

- Obsianie,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez utozenie ptyt azurowych obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgciji,

- zakup, dostarczenie i utozenie elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie podsypki,

- pielegnacja spoin,

- zapelnienie otworéw humusem i obsianie,

- zapelnienie otwor6éw betonem i pielegnacja,

- zastabilizowanie prefabrykatow palikami,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1m umocnienia dna rowéw korytkami betonowymi typu mulda obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,

- zakup, dostarczenie i utozenie elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie tawy i podsypki,

- pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

2. PN-B-11113:1996

3. PN-B-12074:1998 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze
4, PN-EN 206-1:2003 Beton Czesc¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢
5. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
6. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
7. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
8. BN-80/6775-03/01:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
1980 parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/03:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
1980 parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
10. BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie
08:1988

139



D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce odtworzenia
istniejgcego i ustawienie nowego oznakowania w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na budowie chodnika od km
36+175 — 36+277 strona prawa w m. Wielopole Skrzyhskie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w ramach zadnia opisanego w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem oznakowania pionowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sklada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposéb trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi
jakos¢ i trwato$¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia czesé¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z
naniesiong trescig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych
lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg, stuzacy do
zamocowania w sposOb roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -  kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych
dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrodto Swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrédiem Swiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

1.4.9 Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkciji.

1.4.10 Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres
dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkciji.

1.4.11 Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB D.M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania
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Maszt i tablica informacyjna zostanie wykonana z materialu uprzednio zdemontowanego
(istniejgca konstrukcja do ponownego montazu).

2.3. Materiaty stosowane do fundamentow

Fundament dla zamocowania konstrukcji wsporczej moze by¢ wykonywany jako:

— prefabrykaty betonowe,

—  z betonu wykonywanego ,na mokro”,

—  z betonu zbrojonego,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentu nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujgcymi przepisami.
Fundament pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonaé z betonu lub
betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2003 [9]. Zbrojenia stalowe nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-B-03264:2002 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentéw nalezy wykonac¢
na gtebokos¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Materialy do monta zu znakow

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw.

taczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkosci. £gczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow
odpornych na korozje w czasie nie krotszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm
miedzy podiozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki,

— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

— $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

— sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

OgdIlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
4,

4.2. Transport elementéw

Elementy konstrukcyjne oznakowania na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie
ulegaly przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczyé:

- lokalizacje, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

— wysokos$¢ zamocowania tarcz na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwania i

odbioru robét istniata mozliwosé sprawdzenia lokalizacji.

Lokalizacja i wysoko$é zamocowania tablicy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych

pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakohAczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwna¢ i zagesci¢. Wolne przestrzenie migedzy
Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypeti¢ materiatem kamiennym, np. klincem i dokiadnie
zagesci¢ ubijakami recznymi.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania tablic, wykonywane z betonu ,na
mokro” nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem woéd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoscig + 2
cm.

Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z dokfadnym
zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia

Konstrukcje wsporcze, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i STWIORB.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw be  tonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,na
mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéw dostarczonych
przez producentéw

Lp. | Rodzaj Liczba badan | Opis badan Oce?(a}
badania Wynikow
badan
1 Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchnie zbada¢
powierzchni badan z nieuzbrojonym okiem. Do
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wybra- nych ew. sprawdzenia gltebokosci

losowo wad uzy¢ dostepnych Wyniki b%da}n
elementéw w | narzedzi (np. liniatow z pow&nny yc
kazdej dostar- | czujnikiem, suwmiarek, zgodne z
czonej partii mikrometrow itp. Wyrrllagan|am|
wyrobow licza- punktu 2

2 Sprawdzenie
wymiarow

Przeprowadzic¢
uniwersalnymi przyrzgdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

cej do 1000
elementéw

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wilasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodnos¢ wykonania konstrukcji wsporczej i tablicy z dokumentacjg projektowg (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢é zamocowania),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

— poprawnos¢ wykonania fundamentow,

— zgodnos$c¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWiIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:
a) szt. (sztuka), dla tarcz i tablic informacyjnych.
b) szt. (sztuka), dla konstrukcji wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

OglIne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania obejmuje:
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw,

— zakup materialéw wraz z transportem

— ustawienie kompletnych konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz/ tablic informacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie
mgly solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polgczenia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stlupy oswietleniowe. Cze$¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania

9. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i piyty - Tolerancje

ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powitoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczgce powitok wykonanych przez cynkowanie
ognhiowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci

A1:2004/A1:2005(U) powlekane ogniowo w sposOb ciggty do obrobki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposdb ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzenh
drogowych. Wymagania i metody badan

16. PN-EN 12899-1:2005  Stale, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki state

17. PN-EN 12899-5:2008  Stale, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 5 Badanie wstepne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania

20. PN-EN 60598- Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegbétowe - Oprawy
2:2003(U) os$wietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Przepisy zwi gzane

25.Zalgczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
26.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

27.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28.CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29.CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspétczynnik odblasku
definicja i pomiary)

30.State odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM
do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

31.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 898)
32.Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajagce dyrektywe Rady 89/106/EWG.
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D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
D.07.05.01a. DROGOWE BARIERY OCHRONNE METALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszych STWIORB sg wymagania szczegélowe wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem i montazem drogowych barier ochronnych metalowych z prowadnicg z
profilowanej tasmy stalowej, w ramach zadania: ,Przebudowa drogi wojewo6dzkiej nr 986 Tuszyma —
Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na budowie chodnika od km 36+175 — 36+277 strona prawa w m.
Wielopole Skrzynskie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
barier metalowych U-14a z prowadnicg z profilowanej tasmy stalowej montowane na krawedziach
drég dojazdowych, poprzecznych oraz w rejonie wezta Rzeszéw Potudnie

1.4. Okre $lenia podstawowe

Bariera ochronna metalowa — drogowa bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana ksztattownikéw stalowych, w tym z profilowanej taSmy stalowej o przekroju A
lub B lub innych ksztattownikéw stalowych czy tez z lin stalowych.

Bariera stata — bariera ochronna, ktérej posadowienie/zakotwienie stupka ma charakter staly — bez
mozliwosci demontazu i ponownego montazu. Dotyczy to barier drogowych posadowionych w gruncie
jak réwniez barier mostowych zakotwionych do konstrukcji obiektu inzynieryjnego

Bariera jednostronna - bariera ochronna, ktorej prowadnica jest umieszczona po jednej stronie
stupka lub w osi stupka (bariera linowa). Stosowana jest z zasady jako bariera skrajna na zewnetrznej
krawedzi jezdni lub na jednej lub obu krawedziach pasa dzielgcego.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego, przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania pojazdu z drogi lub
ograniczajgca je.

Poziom powstrzymywania pojazdu ,H" — zdolnos¢ bariery ochronnej do powstrzymywania
uderzajgcego w nig pojazdu, okreslona na podstawie poligonowych badan zderzeniowych zgodnych z
normg zharmonizowang PN-EN 1317-1 oraz PN-EN 1317-2.

Szeroko $¢ pracuj gca bariery ,W” - jest to odlegtos¢ miedzy boczng powierzchnig czotowa bariery od
strony ruchu pojazdu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym polozeniem
jakiejkolwiek wiekszej czesci systemu. Szerokos$é pracujaca jest miarg odksztatcenia poprzecznego
bariery.

Wspbtczynnik intensywno $ci zderzenia — jest to parametr odzwierciedlajgcy oddziatywanie systemu
powstrzymujgcego (bariery) na osoby znajdujgce sie w pojezdzie. Okreslany jest przy uzyciu wskaznikow
ASI (wskaznik intensywnosci przyspieszenia) oraz THIiV (teoretyczna predkos¢ glowy podczas
zderzenia).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace Robo6t

Ogoblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

W przypadku drogowych barier stalowych jako materialy stosowane na budowie rozumiane sg
kompletne zestawy barier ochronnych U-14a z prowadnicg metalowg z tasmy stalowej.
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SposOb usytuowania bariery i osadzenia jej stupkéw w podtozu oraz jej podstawowe wymiary i
wymiary wszystkich jej elementéw muszg by¢ w calosci zgodne z dokumentacjg projektowg
producenta wykorzystang w badaniach zderzeniowych zgodnych z normg PN-EN 1317-1,2 oraz z
projektem organizacji ruchu.

2.1. Podstawowe wymagania dotycz gce materiatow

Drogowa bariera ochronna jako wyréb budowlany moze by¢ wykorzystywany w wykonywaniu robot
budowlanych tylko wtedy jezeli jest oznakowany znakiem CE lub/i znakiem budowlanym ,B” oraz
producent wydat Krajowa Deklaracje Zgodnosci na ten wyréb lub na partie wyrobu.

Dopuszczone jest stosowanie tylko i wylgcznie tych konstrukcji, typéw i odmian drogowych barier
ochronnych, ktére uzyskaly pozytywne wyniki w poligonowych badaniach zderzeniowych,
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami odpowiednich czesci PN-EN 1317.

Dla kazdego typu i odmiany bariery ochronnej dostawca jest obowigzany przedstawi¢ Krajowa
Deklaracje Zgodnosci, certyfikat zgodnosci znaku B lub/i CE, dokumentacje techniczng zgodng z
dokumentacjg konstrukcyjng bariery poddanej z wynikiem pozytywnym odpowiednim poligonowym
badaniom zderzeniowym oraz wiasciwg dla niej instrukcje montazowg. Jest on réwniez zobowigzany
do przedstawienia wszelkich danych wynikajgcych z zapiséw o certyfikacji wyrobéw budowlanych i ich
znakowania Dz.U. 198 poz. 2041 z 2004 r.

Wymagane wiasciwosci kolizyjne barier ochronnych dla drég serwisowych objetych opracowaniem
winny by¢ zgodne warunkami okre$lonymi w pkt. 10.2. - Inne dokumenty.

Przy wyborze bariery ochronnej przez Wykonawce rob6t budowlanych powinien zwr6ci¢ uwage, ze
najmniejsza zastosowana diugos¢ odcinka barier ochronnych na drodze nie moze by¢ mniejsza od
diugosci odcinka barier wybranych przez wykonawce, ktére muszg by¢ poddane odpowiednim
poligonowym badaniom zderzeniowym wg PN-EN 1317.

2.2. Szczegoblowe wymagania dotycz gce materiatow

Ksztalt i wymiary wszystkich elementéw bariery w tym prowadnicy i stupkéw, jak réwniez sposob ich
potgczenie ze sobg oraz sposob osadzenia stupkdw w gruncie lub obiektach inzynierskich musza byé
w petni zgodne z analogicznymi elementami bariery poddanej z wynikiem pozytywnym poligonowym
badaniom zderzeniowym zgodnym z wymaganiami PN-EN 1317.

2.2.1. Prowadnice bariery

Ksztalt i wymiary metalowej prowadnicy bariery oraz sposéb jejlich potgczenia z wysiegnikami,
przektadkami lub wspornikami lub/i stupkami muszg by¢ w petni zgodne z analogicznymi elementami
bariery poddanej z wynikiem pozytywnym poligonowym badaniom zderzeniowym zgodnym z
wymaganiami PN-EN 1317 - zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng, przedstawiona do certyfikacji
wyrobu budowlanego.

Nie dopuszcza sie stosowania prowadnic bariery spawanych poprzecznie niz jest to przedstawione w
dokumentacji technicznej producenta.

2.2.2. Stupki bariery

Ksztalt, przekrdj i wymiary stupkéw bariery oraz spos6b osadzenia stupkéw w gruncie (bezposrednio
lub np. w tulejach) muszg by¢ w petni zgodne z analogicznymi elementami bariery poddanej z
wynikiem pozytywnym poligonowym badaniom zderzeniowym zgodnym z wymaganiami PN-EN 1317.
Rozstaw stupkéw (odlegtos¢ miedzy stupkami) musi by¢ sciste zgodny z rozwigzaniem
konstrukcyjnym danego typu i odmiany barier ochronnych, poddanych z wynikiem pozytywnym
odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym. Podobnie sposéb posadowienia lub osadzenia
stupkéw bariery (zakotwienie stupkéw - bezposrednio w gruncie lub w tulejach — dla odcinkéw
tatworozbieralnych) musi by¢ $cisle zgodny z rozwigzaniem zastosowanym podczas odpowiednich
poligonowych badan zderzeniowych.

Zaréwno na odcinkach prostych, jak i na lukach drogi rozstaw stupkéw bariery odlegtosé miedzy
stupkami) mierzony jest w linii prowadnicy, a doktadniej, w linii otworéw do mocowania prowadnicy
bariery do stupkéw.

Na tukach drogi odlegtos¢ miedzy stupkami bariery (rozstaw stupkéw) nalezy mierzy¢ nie wzdtuz linii
stupkéw, a wzdtuz prowadnicy bariery

2.2.3 Wysiegniki, przektadki, wsporniki
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Konstrukcja, wymiary i materiat wysiegnikéw, przektadek i wspornikéw, podobnie jak i innych
zespotow i czesci skladowych barier, muszg by¢ identyczne jak zastosowane w danym typie i
odmianie bariery podczas przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym poligonowych badan
zderzeniowych i zgodne z przedstawiong w postepowaniu przetargowym dokumentacjg konstrukcyjng.

2.2.4 Elementy zt gczne

Rodzaj, wymiary i wlasciwosci wytrzymatosciowe elementdéw ztgcznych musza by¢ identyczne, jak
zastosowane w danym typie i odmianie bariery podczas poligonowych badah zderzeniowych oraz
zgodne z przedstawiong w postepowaniu przetargowym dokumentacjg konstrukcyjng.

2.2.5. Odcinki przej $ciowe bariery

Odcinki bariery o réznej konstrukcji lub/i o réznej podatnosci powinny by¢ potgczone odpowiednimi
odcinkami przejsciowymi o dlugosci 12 m. Dotyczy to w szczegdlnosci potgczenia barier stalowych na
dojazdach do obiektéw mostowych z barierami na tych obiektach.

Okreslenie dtugosci, miejsc zastosowania oraz parametréw techniczno-kolizyjnych odcinkow
przejsciowych zostalo zawarte w dokumentacji projektu organizacji ruchu.

Zastosowane odcinki przejsciowe barier ochronnych Wykonawca kazdorazowo przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

2.2.6 Odcinki pocz atkowe i ko Acowe bariery

Odcinki poczgtkowe i koncowe barier dostarcza wykonawca bariery. Konstrukcja tych odcinkéw musi
by¢ zgodna, a ich diugo$é nie moze byé mniejsza, niz w rozwigzaniach poddanych z wynikiem
pozytywnym odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym przeprowadzonych zgodnie z
wymaganiami EN 1317 i analogicznie PN-EN 1317. Odcinki poczatkowe/ koncowe stanowig integralng
czes¢ odcinkbw poczatkowych barier ochronnych wynikajgcg z zastosowania w testach
zderzeniowych.

Odcinki te musza byé odcinkami bariery nachylonymi do powierzchni korony drogi na odpowiedniej
diugosci oraz zagtebionymi i zakotwionymi catg szerokoscig prowadnicy ponizej poziomu gruntu.
Dlugos¢ odcinkéw poczatkowych/koncowych dla barier metalowych podano w pkt. 2.1.

Na odcinkach poczatkowych i koncowych bariery sposéb osadzenia stupkow oraz rozstaw stupkow
(odlegto$¢ miedzy stupkami) musi by¢ Sciste zgodny z rozwigzaniem zastosowanym podczas
poligonowych badarn zderzeniowych, przeprowadzonych podczas odpowiednich poligonowych badan
zderzeniowych.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe barier ochronnych, w tym prowadnice, stupki, wysiegniki lub przektadki,
jak réwniez wszystkie elementy tagczgce (Sruby, nakretki, kliny, podktadki itp.) musza by¢
zabezpieczone przeciwkorozyjnym cynkowaniem ogniowym spetniajgcym wymagania PN-EN ISO
1461 w zakresie grubosci warstwy powitoki cynkowej.

Zaden z element6w bariery, w tym prowadnice i stupki, nie moze by¢ przecinany, giety, doginany lub
spawany w sposob, powodujacy naruszenie lub uszkodzenie ochronnej powtoki cynkowe;j.
Wyjatkowo, w przypadku wystgpienia takiego uszkodzenia przy réwnoczesnej niemoznosci
zastgpienia uszkodzonego elementu - elementem nowym, dopuszcza sie lokalnie zabezpieczenie
uszkodzonej powierzchni odpowiednimi chemicznymi powltokami przeciwkorozyjnymi.

2.4. Elementy odblaskowe
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe o barwie:

a) czerwonej— po prawej stronie jezdni

b) bialej — po lewej stronie jezdni.
Elementy odblaskowe powinny by¢ umieszczone zgodnie z zatgcznikiem do nru 220 poz 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r, lecz nie rzadziej niz co 50 m na odcinkach prostych i tukach o promieni > 1500 m.
Dodatkowo powinny by¢ umieszczone na poczatku i koncu bariery.
Elementy odblaskowe nalezy montowac w istniejgcych otworach w prowadnicy, uwzgledniajgc
zalecenia producenta.

2.5. Beton
Mieszanka betonowa o klasy C16/20 powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 206-1.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.3
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Przy ustawianiu barier nalezy uzywaé nastepujacego sprzetu:

— odpowiednich narzedzi (wiertnic) do wykonywania otworéw pod stupki oraz posadowienia tulei stupka
na dlugosci odcinka podstawowego bariery rozbieralnej oraz do wykonania otworéw dla posadowienia
prefabrykatéw betonowych mocujacych tuleje stupka Ilub wykonania otworu pod fundament
wykonywany na mokro,

— wibratoréw do zageszczania gruntu,

- narzedzi do montazu segmentow prowadnic nierozbieralnych barier,

— betoniarka do produkcji betonu,

— wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

- sprzet reczny do wykonania otworéw pod fundamenty stupkéw.

Elementy konstrukcji rozbieralnej powinny byé zmontowane bez uzycia jakichkolwiek narzedzi czy innych

specjalistycznych urzadzen.

4. TRANSPORT

OgdIlne wymagania dot. transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Transport elementéw drogowych barier ochronnych stalowych moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami
transportu. Transportowane elementy konstrukcyjne barier nie powinny stwarza¢ zagrozenia dla
innych uzytkownikébw drég — powinny byé tak zabezpieczone podczas transportu by nie miaty
mozliwosci przemieszczenia sie na skrzyni tadunkowe;j.

Przy rozladunku i zatadunku elementéw barier nalezy zapewni¢ zabezpieczenie przeciwkorozyjnej
warstwy cynku przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaczepy lub podno$niki do przenoszenia
elementéw cynkowanych powinny by¢ wylozone gumg lub innym materiatem zabezpieczajgcym
przenoszone elementy przed uszkodzeniem.

Wykonanie zatadunku i wytadunku sposobem recznym zaleca sie ogranicza¢ wytgcznie dla transportu
wewnetrznego budowy i tylko dla niewielkich ilosci elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

- wyznaczy¢ trase bariery

— wyznaczy¢ lokalizacje barier dla odcinkdéw podstawowych i odcinkéw rozbieralnych, jezeli
wystepuija - zgodnie z dokumentacjg projektows.

— wyznaczy¢ potozenie stupkéw, uwzgledniajgc fakt, iz odlegtosci miedzy stupkami wyznacza sie
wg potozenia otworéw do zamocowania prowadnicy bariery do stupkow,

- okreslic miejsca posadowienia zakotwien systeméw stupek/tuleja dla odcinkéw podstawowych i
odcinkow bariery rozbieralnej,

—  okresli¢ wysokos¢ stupkow dla uzyskania odpowiedniej wysokosci prowadnicy bariery

—  przeprowadzi¢ kontrole wykonania powyzszych prac.

5.2. Ogodlne wymagania dotycz gce monta zu barier ochronnych metalowych

Montaz barier ochronnych stalowych na drodze i obiektach drogowych musi by¢é dokonywany $cisle
wedtug odpowiedniej instrukcji montazowej, dostarczonej przez producenta lub dostawce barier.
Instrukcja montazu musi by¢ dostarczona przez dostawce barier przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z ich zabudowg na drodze i zatwierdzona przez Inzyniera.

Jezeli wykonawca zabudowy barier nie jest dostawcg - dostawcy barier przystuguje niezalezne prawo
sprawdzenia prawidtowosci montazu barier zgodnie z dostarczong instrukcja.

Spos6b montazu barier zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzynierowi.

Zastosowany sposéb montazu elementdw bariery musi zapewnic¢ réwng i ptynng linie prowadnicy
bariery

w planie i profilu. Dopuszczalng odchyika linii bariery w planie i profilu okre$la producent bariery.

Przy montazu barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek spawan, otworéw lub cigé
naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegoélnych elementéw bariery.

Podczas montazu nalezy zwracaé¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne Dokumentacjg Projektowg
i zaleceniami producenta bariery:

— odcinkéw poczagtkowych i koncowych bariery,

—  przejsciprzejazdow w barierze — zabezpieczonych odpowiednimi odcinkami barier rozbieralnych,
- odcinkdéw przejsciowych pomiedzy odcinkami barier r6znego typu lub/i odmiany,
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oraz ustalenie zgodnego z projektem potozenia prowadnicy bariery ochronnej, w tym jej wysokosci i
odlegtosci od krawedzi pasa ruchu.

5.3. Monta z drogowych barier ochronnych stalowych

Spos6b montazu drogowych barier ochronnych stalowych oraz przewidywany w tym celu sprzet
techniczny powinien zaproponowa¢ Wykonawca i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Budowy.

Przy montazu bariery nalezy zachowaé wykazane w dokumentacji konstrukcyjnej dopuszczalne
odchyiki ksztaltu i odchytki ustawienia. Nalezy w szczegdlnosci zastosowa¢ srodki, umozliwiajgce
uzyskanie réwnej i ptynnej linii prowadnicy bariery w planie i poziomie — tworzgc jednolity jej cigg.
Odcinki pocatkowe i kaicowe musz by¢ odcinkami barier nachylonymi do powierzchni korodsogi na
zaprojektowanej diugai oraz zagghionymi i zakotwionymi poriiej poziomu gruntu. Zaprojektowane odcinki
pocztkowe i kaacowe barier naley wykona w odgiciu w planie, warté skosu w planie to 1:20.

Przy montazu barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordéw, cie¢ lub spawan
naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegodinych elementéw bariery.

5.4. Monta z elementow odblaskowych

Na barierze ochronnej stalowej - podobnie jak w przypadku innych rodzajéw i konstrukcji drogowych
barier ochronnych - umieszcza sie elementy odblaskowe o barwie: a) czerwone — po prawej stronie
jezdni, b) biate — po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci miedzy poszczeg6lnymi elementami odblaskowymi na odcinkach prostych i na tukach
muszg by¢ jednoznacznie zgodne ze wskazanymi w pkt-cie 2.5.

5.8. Tolerancje monta zu barier

Dopuszczalne odchyiki wysokosci barier ochronnych w zaleznosci od ich usytuowania wynoszg: +
3cmi-1cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania przez rozpocz eciem robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robot sprawdzane jest w szczeg6lnosci:

a) zgodnosé wykonania montazu bariery ochronnej z dokumentacjg projektowg oraz STWiORB.
Sprawdzeniu podlegajg w szczegdlnosci: usytuowanie stupkow, ich wymiary, prawidtowosé i
gtebokos¢ osadzenia w gruncie lub kotwach betonowych oraz wysokosé prowadnicy bariery nad
poziomem pobocza lub/i przylegtej nawierzchni jezdni,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodnie z wskazaniami, ustalonymi w projekcie
organizaciji ruchu,

c) gtebokosé i poprawnosc¢ posadowienia stupkow,

d) prawidlowos$¢ wyznaczania odlegtosci miedzy stupkami (rozstawu stupkéw), zwtaszcza na tukach
drogi oraz przy potgczeniach z innymi odcinkami bariery,

e) prawidlowos¢ posadowienia oraz prawidtowo$é wymiarowg i prawidlowos¢ montazu odcinkow
poczatkowych i koncowych bariery,

f)  poprawnos$¢ potgczenia liniowych odcinkéw prowadnicy bariery z docinkami poczatkowymi
i koncowymi.

7. OBMIAR ROBOT
0Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) bariery ochronnej stalowej okreslonego typu i odmiany.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt. 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 niniejszych STWIORB daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
OgolIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena ryczaltowa obejmuje

Cena ryczattowa wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje m.in.:

- skfadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zamowienie zgodnie z projektem organizacji ruchu, zakup i dostarczenie pelnego asortymentu,

- zaplanowanie oraz rozmieszczenie odcinkow gtdwnych oraz odcinkéw rozbieralnych barier
ochronnych wg projektu technicznego oraz projektu organizacji ruchu,

—  zakotwienie stupkdédw w gruncie przy uzyciu sprzetu specjalistycznego (wiertnic), bgdz innych
metod gwarantujgcych nie naruszenie konstrukcji bariery i jej elementéw ani ich stupka ani
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego — przy jednoczesnym zachowaniu stabilnosci osadzenia
stupkow,

- zageszczenie gruntu wokét stupkow i kotew mocujgcych,

- montaz elementdéw wyposazenia drogowych barier ochronnych, w tym odcinkéw podstawowych,
odcinkéw przejsciowych oraz odcinkéw poczagtkowych i koncowych (przektadek, obejm,
podkiadek itp.),

—  zagtebienie i zakotwienie w gruncie koncéw odcinkéw poczatkowych i koncowych,

-  przeprowadzenie pomiar6w ostatecznych prawidlowosci montazu bariery, w tym wysokosci
potozenia prowadnicy bariery,

— uporzgdkowanie terenu,

- w przypadku montazu wadliwego, w szczegolnosci w przypadku braku peilnej zgodnosci z
projektem budowlanym i/lub projektem organizacji ruchu - demontaz, a nastepnie ponowny
(prawidtowy) montaz barier ochronnych na danym odcinku,

- inne roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych oraz prace
towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12676 Drogowe systemy przeciwolsnieniowe

PN-EN 12767 Bierne bezpieczehstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
Wymagania

i metody badan
PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 1. Terminologia i ogélne kryteria metod
badan
PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych
PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych
PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 5: Kryterium trwalosci i ocena zgodnosci dla
systemow ograniczajgcych droge
PN-EN 13369 Wspdine wymagania dla prefabrykatow z betonu.
PN-ISO 6935-1  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metodg zanurzeniowg --
Wymagania i metody badan.
PN-EN ISO 14713-2 Powloki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed korozjg
konstrukcji ze stopéw zelaza - Czes¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe.
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10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r zmieniajgce rozporzgadzenie w
sprawie szczegobtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. Ustaw Nr 65 z 2010
r, poz. 411 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z
1999 r, poz. 430, z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63 z 2000 r, poz. 73, z p6zn zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 120 r zmieniagce rozporzgdzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 66zp
407),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 65 poz. 408),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i ich usytuowania (Dz.U. Nr 65 poz. 411).

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych stanowigce zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r.
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 986 TUSZYMA — ROPCZYCE — WISNIOWA POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
CHODNIKA OD KM 36+175 — 36+277 STRONA PRAWA W M. WIELOPOLE SKRZYNSKIE

D.07.05.01b. BARIERY OCHRONNE LINOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszych STWIORB sg wymagania szczegOlowe wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem i montazem barier ochronnych linowych, w ramach zadania ,Przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na budowie chodnika od km
36+175 — 36+277 strona prawa w m. Wielopole Skrzynskie”..

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem barier ochronnych linowych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 986.

1.4. Okre slenia podstawowe

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie
w poblizu jezdni.

Bariera ochronna linowa — bariera ochronna wykonana z lin stalowych na stupkach metalowych
osadzonych w gruncie, w fundamentach betonowych lub przymocowanych do metalowej podstawy na
obiekcie mostowym.

Bariera skrajna — bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdzialajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca.
Bariera dziel gca — bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym, przeciwdziatajgca

przejechaniu pojazdu na drugg jezdnie.
Pozostate okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz agce Robét
Ogdblne wymagania dotyczgce Robd6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
15.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Zgodno $¢ materiatdw z dokumentacj g projektow g

Drogowa bariera ochronna jako wyréb budowlany moze by¢ wykorzystywany w wykonywaniu robét
budowlanych tylko wtedy jezeli jest oznakowany znakiem CE lub/i znakiem budowlanym ,B” oraz
producent wydat Krajowg Deklaracje Zgodnosci na ten wyrdb lub na partie wyrobu.

Dopuszczone jest stosowanie tylko i wytgcznie tych konstrukcji, typéw i odmian drogowych barier
ochronnych, ktére uzyskaly pozytywne wyniki w poligonowych badaniach zderzeniowych,
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami odpowiednich cze$ci PN-EN 1317.

Zastosowane drogowe bariery linowe powinny posiada¢ parametry zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz normg PN-EN 1317-2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych linow  ych

Elementy do wykonania barier ochronnych linowych okreslone sg przez typ bariery podany
w dokumentaciji projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza:
liny stalowe,

stupki metalowe bariery,

taczniki srubowe,

inne materiaty pomocnicze.

2.3. Liny stalowe
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Rodzaje i liczba lin stalowych, stanowigcych prowadnice bariery, powinny by¢é zgodne z dokumentacija
projektows.

Srednica liny, liczba splotéw liny i liczba drutéw w splocie powinna by¢ okreslona przez producenta
bariery lub aprobate techniczng IBDiM.

2.4. Stlupki bariery

Stupki bariery powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikow stalowych o przekroju poprzecznym dwuteowym,
ceowym, zetowym, esowym i innym.

Powierzchnia ksztaltownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i
wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Ksztattowniki powinny by¢
obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna
wykazywac¢ rzadzizn, rozwarstwien, peknige¢ i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.

Ksztatltowniki moga by¢ dostarczone luzem lub we wigzkach.

2.5. Lgczniki srubowe

taczniki srubowe, odpowiadajgce wymaganiom dokumentacji projektowej lub producenta, mogg
obejmowac:

— Sruby ze tbem szesciokatnym,

— nakretki sze$ciokatne,

— podkiadki okragte.

Wszystkie elementy przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw bariery powinny byé czyste,
gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien lub wypuktych karbow.

Dostawa srub, nakretek i podktadek moze by¢ dokonana w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe barier ochronnych jak réwniez wszystkie elementy tgczagce musza byé
zabezpieczone przeciwkorozyjnym cynkowaniem ogniowym spetniajagcym wymagania PN-EN ISO
1461 w zakresie grubosci warstwy powtoki cynkowej.

Zaden z elementéw bariery nie moze byé przecinany, giety, doginany lub spawany w sposob,
powodujgcy naruszenie lub uszkodzenie ochronnej powtoki cynkowej.

Wyjatkowo, w przypadku wystgpienia takiego uszkodzenia przy roéwnoczesnej niemoznosci
zastgpienia uszkodzonego elementu - elementem nowym, dopuszcza sie lokalnie zabezpieczenie
uszkodzonej powierzchni odpowiednimi chemicznymi powlokami przeciwkorozyjnymi.

2.7. Elementy odblaskowe

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe o barwie:

a) czerwonej — po prawej stronie jezdni

b) bialej — po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe powinny by¢ umieszczone zgodnie z zatgcznikiem do nru 220 poz 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r, lecz nie rzadziej niz co 50 m na odcinkach prostych i lukach o promieni > 1500 m.
Dodatkowo powinny by¢ umieszczone na poczatku i koncu bariery.

Elementy odblaskowe nalezy montowa¢ w istniejacych otworach w prowadnicy, uwzgledniajgc
zalecenia producenta.

2.8 Odcinki pocz atkowe i ko ncowe bariery

Odcinki poczatkowe i kohcowe barier dostarcza wykonawca bariery. Konstrukcja tych odcinkéw musi
by¢ zgodna, a ich diugos¢ nie moze by¢ mniejsza, niz w rozwigzaniach poddanych z wynikiem
pozytywnym odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym przeprowadzonych zgodnie z
wymaganiami EN 1317 i analogicznie PN-EN 1317. Odcinki poczatkowe/ koncowe stanowig integralng
czes¢ odcinkbw poczatkowych barier ochronnych wynikajgcg z zastosowania w testach
zderzeniowych.

Odcinki te muszg by¢ odcinkami bariery nachylonymi do powierzchni korony drogi na odpowiedniej
dtugosci oraz zagtebionymi i zakotwionymi catg szerokoscig prowadnicy ponizej poziomu gruntu.

Na odcinkach poczatkowych i koncowych bariery sposéb osadzenia stupkow oraz rozstaw stupkow
(odlegto$¢ miedzy stupkami) musi by¢ Sciste zgodny z rozwigzaniem zastosowanym podczas
poligonowych badarn zderzeniowych, przeprowadzonych podczas odpowiednich poligonowych badan
zderzeniowych.
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2.9. Odcinki przej sciowe bariery

Odcinki bariery o réznej konstrukcji lub/i o r6znej podatnosci powinny byé potgczone odpowiednimi
odcinkami przejsciowymi o dtugosci 12 m. Dotyczy to w szczegdlnosci potgczenia barier ochronnych
do obiektéw mostowych z barierami na tych obiektach.

Okreslenie dtugosci, miejsc zastosowania oraz parametrow techniczno-kolizyjnych odcinkow
przejsciowych zostato zawarte w dokumentacji projektu organizacji ruchu.

Przy doborze odcinkéw przejsciowych barier ochronnych nalezy nie tylko dobrac¢ dla nich odpowiednie
parametry wynikajgce z opisu parametrow techniczno-kolizyjnych, ale nalezy dobra¢ odpowiednie
systemy gwarantujgce potaczenia dwdch roznych konstrukcji barier. Zastosowane odcinki przejsciowe
barier ochronnych Wykonawca kazdorazowo przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

2.10. Kotwy
Rodzaje kotwy nalezy dobra¢ w zalezno¢i od typu bariery i lokalizacji odcinka poczgtkowego i
koncowego zgodnie z zaleceniami Producenta.

2.11. Przechowywanie elementéw barier linowych

Elementy barier linowych powinny byé przechowywane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie przechowywaé je w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajgcych korodujgco.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.3
Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych linowych powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robaét:

— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

— urzgdzen whijajgcych jak wibromtoty do pograzenia stupkéw w grunt,

— zurawi samochodowych,

— koparek kotowych,

— tadowarki, itp.,

— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier.

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

OgbIlne wymagania dot. transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Elementy barier linowych sg dostarczane do odbiorcéw w zestawach, odpowiadajgcych zaméwionym
odcinkom barier, w zwartych jednostkach tadunkowych lub na paletach. Liny nawiniete sg na bebny
lub w inny sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przy transporcie nalezy stosowaé zasady jak przy przewozie wszelkich zwartych tadunkowo jednostek
transportowych. Elementy barier nalezy ladowaé i przewozi¢c w spos6b nie narazajgcy na
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

— wytyczyé trase bariery oraz poczatek i koniec bariery,

— ustali¢ lokalizacje stupkdéw i potozenie lin,

— ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdoéw w barierze itp.

5.2. Osadzenie stupkéw

Stupki bariery powinny byé¢ wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

— sposOb wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub
uszkodzen stupka,
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— rodzaj sprzetu wraz z jego charakterystykg techniczng, dotyczacy pogrgzania stupkéw w gruncie,
zwykle poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.3. Montaz lin bariery

Spos6b montazu lin bariery przedstawi Wykonawca do akceptacji Inzyniera. Bariera powinna byc¢

montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi

przez producenta bariery. Montaz bariery powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii

prowadnic (lin) bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie

otwordw lub cie¢, naruszajacych powltoke antykorozyjng elementéw bariery.

Montaz lin powinien by¢ wykonany $cisle wedtug zaleceh producenta bariery, zachowujgc:

— wlasciwe ulokowanie lin na stupkach, np. w wycieciu gérnym stupka, na bocznych wspornikach
stupka,

— poprawne przeplecenia potozenia lin na odcinku $rodkowym bariery,

— prawidlowe zakotwienie lin w bloku lub blokach kotwigcych z betonu, z ewentualnymi dodatkowymi
ciegnami blokujgcymi mozliwo$¢ zerwania z zaczepu gtdéwnego konca liny,

— wstepne naprezenie kazdej liny, np. za pomocg srub rzymskich, przy czym wielkos¢ sity
naprezajgcej nalezy kazdorazowo ustali¢ w zaleznosci od temperatury powietrza.

Przy montazu bariery nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacjg

projektowg i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw poczgtkowych i koncowych bariery,

— odcinkéw przejsciowych pomiedzy roznymi typami barier, w tym m.in. na odcinkach przejs¢ przez
obiekty mostowe,

— przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze linowej,

— elementéw odblaskowych: czerwonych po prawej stronie jezdni i biatych — po jej lewej stronie.

Bariery linowe powinny byé rozpoczynane i konczone odcinkiem ukosnym, sprowadzajgcym liny do
powierzchni terenu. Dlugos$¢ tego odcinka powinna wynosi¢ zwykle 8,0 m.

Liny na odcinku poczgtkowym i kohcowym powinny byé zakotwione w kotwach zgodnie z zaleceniami
Producenta barier.

Rodzaje kotwy oraz spos6b montazu nalezy dobra¢ w zalezno¢i od typu bariery i lokalizacji odcinka
poczatkowego i koncowego.

Warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu, w ktérym zaglebione beda kotwy dla lin powinien by¢
zgodny z normg PN-S-02205. Montaz kotew nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjg montaz Producenta
barier.

5.4. Monta z elementow odblaskowych

Na barierze ochronnej umieszcza sie elementy odblaskowe o barwie: a) czerwone — po prawej stronie
jezdni, b) biate — po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci miedzy poszczegélnymi elementami odblaskowymi na odcinkach prostych i na tukach
muszg by¢ jednoznacznie zgodne ze wskazanymi w pkt-cie 2.7.

5.5. Roboty wyko Aczeniowe

Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Badania przez rozpocz eciem robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialtdw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wiasciwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie
2,
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— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czes;(zjtg\évosc Wartosci dopuszczalne
1 | Roboty przygotowawcze Biezgco Wg pktu 5

2 | Osadzenie stupkéw bariery Jw. Jw.

3 | Montaz lin bariery Jw. Jw.

4 | Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.

W czasie wykonywania robot nalezy zbada¢ w szczegdlnosci:

— zgodnos¢ wykonania bariery linowej z dokumentacjg projektowg w zakresie lokalizacji, wymiardw,
odlegtosci od krawedzi jezdni, wysokosci lin nad terenem,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z ustaleniami producenta barier
(dopuszczalne odchyitki wysokos$ci barier ochronnych w zaleznos$ci od ich usytuowania wynoszg: +
3cmi-1lcm),

— prawidtowosci montazu bariery, zgodnie z wymaganiami instrukcji montazowej producenta,

— poprawnosci umieszczania elementéw odblaskowych na barierze.

7. OBMIAR ROBOT
OgobIne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) bariery ochronnej linowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 niniejszych STWIORB daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
OglIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena ryczaltowa obejmuje

Cena ryczaittowa wykonania 1 m bariery ochronnej linowej obejmuje m.in.:

- skfadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zamowienie zgodnie z projektem organizacji ruchu, zakup i dostarczenie pelnego asortymentu
i petnej,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

— osadzenie stupkow bariery, wedtug wymagan specyfikacji technicznej,

- montaz lin bariery z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczgtkowych i kohcowych, ew.
odcinkéw przejsciowych, przerw, przejs¢, z umocowaniem elementéw odblaskowych itp., zgodnie
z wymaganiami specyfikaciji,

— uporzgdkowanie terenu,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu,

- w przypadku montazu wadliwego, w szczegolnosci w przypadku braku petnej zgodnosci z
projektem budowlanym i/lub projektem organizacji ruchu - demontaz, a nastepnie ponowny
(prawidtowy) montaz barier ochronnych na danym odcinku,

— inne roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych oraz prace
towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 1. Terminologia i ogélne kryteria metod
badan

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych

PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych

PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 5: Kryterium trwalosci i ocena zgodnosci dla
systemow ograniczajgcych droge

PN-EN ISO 146  Powloki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metodg zanurzeniowg -- Wymagania i
metody badan.

PN-EN ISO 14713-2 Powloki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed korozjg
konstrukcji ze stopéw zelaza - Czes$¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. Ustaw Nr 65 z 2010
r, poz. 411 z p6ézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z
1999 r, poz. 430, z p6zn. zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 120 r zmieniagce rozporgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 66zp
407),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r zmieniajgce rozporzgadzenie w
sprawie szczegobtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i ich usytuowania (Dz.U. Nr 65 poz. 411).

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych stanowigce zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r.

7.
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D 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH
1.WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych w zwigzku zadaniem:
.Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajacej na budowie
chodnika od km 36+175 — 36+277 strona prawa w m. Wielopole Skrzynskie”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu urzgdzen
zabezpieczajacych ruch pieszy i obejmuja:
- ustawienie poreczy sztywnych ulicznych U-12

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Bariery ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od obszaru
niebezpiecznego wykonane z ksztattownikow stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z
ksztattownikdow wypetnionych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkia
zbrojonego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami wytycznymi i katalogami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoéine" pkt.2.

2.2. Materiatami stosowanymi przy monta  zu barier ochronnych sztywnychs a:

a) do wykonania balustrady ochronnej segmentowej

— porecz ochronna sztywna segmentowa z rur o przekroju kotowym
- gruz,

— beton i jego skfadniki,

— materialy do malowania i renowacji powtok malarskich.

b) do wykonania balustrady U-12
segmenty balustrady U-12,
— elementy potgczeniowe,
- gruz,
— beton i jego skfadniki,
— materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.

2.3. Stupki metalowe i elementy potaczeniowe

2.3.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkéw

Stlupki metalowe przy poreczach ochronnych segmentowych powinny by¢ wykonane
z ocynkowanych rur o przekroju kotowym zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
przedstawiciela Inwestora. Projektuje sie ustawienie sztywnych barier rurowych.

2.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej
przez przedstawiciela Inwestora. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac
wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci,
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pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych. Konce rur powinny byé obciete réwno i prostopadle do osi rury. Rury
powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

2.3.3. Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub
diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a
grubosc¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla
ksztaltownika. Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdiuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncow ksztaltownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknigé i
sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.Ksztattowniki powinny byé¢ ze stali St3W
lub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 13 lub innej uzgodnionej
stali i normy pomiedzy zgtaszajgcym zamoéwienie i wytworca.

2.3.4. Wymagania dla elementéw potgczeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potgczeniowe przewidziane do mocowania
miedzy sobg barier jak: $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé czyste, gtadkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. Wiasnosci mechaniczne elementéw potaczeniowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej normy uzgodnione;.
Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w
zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdbw dzialajgcych korodujgco i w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubosé¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych - 8 pum,

b) ciezkich -12 um,

zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedtug PN-H-04651.

2.4. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajagcy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypeilnieniem masg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwo$¢ znieksztalcern lub odchylen w
betonowanej konstrukcji. Klasa betonu - B 30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250. Skfadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”, odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-
19701. Transport i przechowywanie cementu powinny byé zgodne z postanowieniami BN-88/B-
6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywa tamanego i otoczakéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Woda powinna
by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010. Prety zbrojenia moga by¢ stosowane, jesli
przewiduje to dokumentacja projektowa. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251.
Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ PN-B-03264.

2.5. Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania urzgdzen ze stali nalezy uzywa¢ materialy zgodne z PN-B-10285 lub stosownie do
wskazan przedstawiciela Inwestora. Nie dopuszcza sie stosowania wyrobdéw lakierowanych o
nieznanym pochodzeniu, nie majgcych uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z
postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywajg istotng role, a nie sg ujete w
normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.3.

3.2. Spawarka elektryczna - do przyspawania dolnej plytki stalowej do stupka i krgzka stalowego
pokrywy oraz do przyspawania ptaskownikéw przy poreczach sztywnych.

3.3. Wiertarka elektryczna - do nawiercenia otworéw w stupku do zamocowania hakow.
3.4. Betoniarka przewozna do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
3.5. Pozostale roboty zwigzane z ustawieniem barier bedg wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Transport elementéw barier moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu
(z uwzglednieniem wymiaréw i ciezaru elementéw) akceptowanymi przez przedstawiciela Inwestora.
W czasie transportu nie moze dojs¢ do uszkodzen mechanicznych, a takze nie moze ulec
uszkodzeniu zabezpieczenie antykorozyjne elementéw balustrad.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ogrodzenia.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych w niniejszej ST do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatdbw wyszczegoélnionych w punkcie 2
niniejszej specyfikacji. Zrodia pozyskania materialtow muszg uzyskaé akceptacje przedstawiciela
Inwestora. Transport materiatdw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Sytuacyjne wyznaczenie odcinkdéw ustawianej poreczy i balustrady nalezy dokonac
w oparciu o dokumentacje projektowg. Nalezy wyznaczyé miejsca osadzenia stupkéw.

5.2.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow
stupka, a gtebokosé od 0,8 do 1,2 m.

5.2.5. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia zabezpieczajgcego ruch
pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg by¢ obtozone kamieniami lub
gruzem i przysypane ziemia.Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg
betonowg odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprze¢.Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktdrym osadzono stupek, mozna
wykorzystywac do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka
w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14
dniach.

5.2.6. Malowanie metalowych urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrze$nia, wytgcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowaé metodg natryskowag
w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujgcej mgly i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu urzadzen:

— z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ewentualnie starg tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszajgce przyczepnos$é¢ farby do
podtoza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatlow Sciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu innych $rodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-1SO-8501-1 i PN-H-97052,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub
szpachléwek ogdinego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

— do malowania mozna stosowa¢ farby ogolnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
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oraz

c) rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

— farbe dluzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha’
(zestalonej substancji blonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie
Izejszych i ciezszych skfadnikéw farby), rozcienczenie zbyt zgestnialej farby, ewentualne
przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodg
natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna nalozy¢ po catkowitym wyschnieciu
farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokiladne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego
z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach
i pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska,
z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawartos¢ szkodliwych
sktadnikéw (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wdéd powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzgdzen i pedzli oraz z samej farby,
nalezy usuwac¢ do izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i
detoksykaciji.

5.4. Bariery sztywne

W zaleznosci od wielkosci rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji przedstawicielowi
Inwestora zakres robét wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawczych
na zapleczu.

Przed wykonywaniem rob6t nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier zabezpieczajgcych ruch
pieszych na podstawie dokumentacji projektowej lub zalecen przedstawiciela Inwestora.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg ST przy wykonywaniu ww. rob6t naleza;:

— wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkéw (modutéw poreczy i balustrady).

5.4.1. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4.2. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki moga byé osadzone
w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu
i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych. Po uzyskaniu
akceptacji przedstawiciela Inwestora, stupki betonowe moga byé obtozone kamieniami lub gruzem
i przysypane ziemiag. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg
odpowiadajgcg wymaganiom niniejszej specyfikacji. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprze¢. Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie,
a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.4.3. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
urzgdzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na
jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mieé¢ zaspawany gorny otwdr rury. Stupki koncowe,
narozne oraz stojgce na zatamaniach wygrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢
przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajgc je wzdiuz biegu ogrodzenia
pod katem okoto 30 do 45°.

5.4.5 Wykonanie urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych w formie poreczy
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Porecze balustrad U-12 oddzielajgce ruch pieszy byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W przypadku braku szczegétowych wskazan, za zgoda przedstawiciela Inwestora
mozna stosowaé porecze zgodne z [1], [3] lub KB8-3.3(5)[2] typ P1 z ptaskownika 50x10 mm
(szczebliny, przeciagi) i 80x12 mm (pochwyt, stupki). Wysokos¢ poreczy wynosi 1,1 m. Porecze
powinny odpowiadaé wymaganiom [53]. Rozstaw dylatacji poreczy powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Maksymalng dlugos¢ poreczy nie dylatowanych okresla sie na 50 m pod warunkiem zgody
przedstawiciela Inwestora.

5.4.6. Wykonanie spawanych ztgcz elementéw urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych

Ztgcza spawane elementéw urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinny odpowiada¢
wymaganiom PN-M-69011 [12]. Wytrzymatosé zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32
MPa. Odchyiki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i +
1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm. Odstep, w ztgczach zaktadkowych i nadktadkowych, pomiedzy
przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm. Ztgcza spawane nie
powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 19. Inzynier moze dopusci¢ wady wieksze niz
podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych wedlug PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatos¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Roznica wysokosci sasiednich wgtebien

i wypukiosci lica 3,0

5.4.7. Malowanie metalowych urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych

Zaleca sie przeprowadzaé¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowaé pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metodg natryskowg w temperaturze ponizej +15°C
oraz podczas wystepujgcej mgly i rosy.

Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu urzgdzen:

-z powierzchni stali nalezy usungé bardzo starannie pyt, kurz, pleénie, tluszcz, rdze, zgorzeline,
ewentualnie starg tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszajgce przyczepnos$é¢ farby do
podtoza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materialdw Sciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu innych srodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-1SO-8501-1 i PN-H-97052,

— przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitow lub
szpachléwek ogdinego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)

oraz

c) rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

— farbe dluzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha’
(zestalonej substancji btonotworczej na powierzchni farby), dokladne wymieszanie (potgczenie
Izejszych i ciezszych skiladnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ewentualne
przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodg
natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna nalozy¢ po catkowitym wyschnieciu
farby poprzedniej. Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053. Rodzaj farby oraz
liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okresla Inzynier na wniosek Wykonawcy. Nalezy
zwraca¢ uwage na dokiladne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
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fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie
rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka. Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej
szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska, z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych
rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzyniera badania na zawartos¢ szkodliwych skfadnikéw (np. trujgcego toluenu jako
rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizaciji.

Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwa¢ do

izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykac;ji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli podano w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

6.2. Badania na etapie akceptacji materiatéw do rob  6t.
Uzyte przez Wykonawce robdt materiaty pod wzgledem jakosci muszg odpowiada¢ ustaleniom
punktu 2 niniejszej ST oraz podanych norm.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania urzadzenh zabezpieczajgcych ruch pieszych nalezy zbadac:
- zgodnos$¢ wykonania urzgdzen z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowos$¢ wykonania dotow pod stupki,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkow.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw urzgdzen:
przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm
z kazdej strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb
i innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,
ogledziny zlgczy nalezy przeprowadzié¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do
4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,
w przypadkach watpliwych mozna zleci¢é uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymalosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,
zlgcza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.
6.4. Prawidlowos¢ wykonania elementéw z ustaleniami niniejszej ST i KB4-4.3.7.(1) ,Balustrady
zabezpieczajgce”.
6.5. Prawidtlowos$¢ osadzenia balustrady nalezy kontrolowac¢ na podstawie zgodnosci z dokumentacja
projektowsg i ustaleniami KB4-4.3.7.(1).
6.6. Prawidlowo$s¢ malowania elementéw balustrady nalezy kontrolowaé na podstawie ustalen
niniejszej ST oraz KB4-4.3.7.(1).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

Jednostkg obmiaru jest 1 m ustawionej poreczy ochronnej sztywnej zgodnie z dokumentacjg
projektows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogéine".

8.2. Odbiory winny objaé wszystkie etapy realizacji, przede wszystkim te, ktore ulegajg zakryciu a
wptywajg na jakosé robot. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w p.6 kryterium oceny.
Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z przyjetymi w ST
D.00.00.00. zasadami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne warunki ptatnosci podano w ST D.00.00.00. pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- zakup i transport materiatow,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
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- sytuacyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianego ogrodzenia/poreczy,

- montaz i ustawienie poreczy sztywnych w sposéb zapewniajgcy stabilnosé,

- wykonanie dotkéw pod stupki,

- malowanie dotu stupkéw gudronem,

- zainstalowanie stupkow w fundamencie betonowym,

- malowanie dwukrotne ogrodzenia (przyktadowe i nawierzchniowe dwukolorowe),
- uporzagdkowanie terenu wzdtuz wykonanego ogrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog ,Balustrady zabezpieczajgce” pt. KB4-4.3.7.(1)
PN-68/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco.

PN-79/H-922202 Blachy stalowe cienkie walcowane na gorgco.
PN-81/H-92131 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej zwyktej jakosci.
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-M-82054-03Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwoséci mechaniczne $rub
i wkretéw.
PN-M-69011Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
i wymagania.
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna og6lnego przeznaczenia. Gatunki.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.
U. Nr 1777, poz. 1729). Szczeg6towe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zat. nr 4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikow betonowych, w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986 Tuszyma —
Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole
Skrzyhskie”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw betonowych 15x30cm i 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5 cm po zageszczeniu oraz tawie betonowej z betonu C16/20 wg PN-EN 206-1 [10].

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kraw ezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Kraw ezniki betonowe - wymagania techniczne
Nalezy zastosowac¢ krawezniki jednowarstwowe.
2.3.1. Ksztailt i wymiary
Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.

a) kraweznik rodzaju ,.a"

iy

© 5 o l;
f/,‘? “, B
¥

e —————— —

b) kraweznik rodzaju ,b”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm

kraweznika I b h c d r

a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15

b 100 15 30 - - 1,0

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [13] w sposéb
przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [13] do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalgcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary

Wartosci

dopuszczalnych Dlugos$¢: £1%, 24 mm i <10 mm
11 odchytek od wymiaréw C Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:

' nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, <5 mm,
doktadnoscig do - dla innych czesci: £ 5%, =23 mm, <10 mm
milimetra
Dopuszczalne odchyiki
od
ptaskosci i
prostoliniowosci,

1.2 glt?miarowej dugose *1,5mm
300 mm £2,0mm
£2,5mm
400 mm +40mm
500 mm -
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
Odpornosé na tg;mg przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
2.1 zamraz.am_e/ : Ponadto, wymagana jest odpornosé na 150 cykli
rozmrazanie z udziatem . o P
soli odladzajacych zamrazn.|a (stopien mrozoodpornosci F150 wg PN-
B-06250:1988)
Klasa | Nasigkliwos$¢, % masy
T <6
2.1.a | Nasigkliwosc 2 (w badaniu wg PN-B-06250 nasigkliwos¢
nie wieksza niz 5,0%)
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Kazdy pojedynczy

Klasa | Charakterystyczna wynik, MPa

Wytrzymatosc na wytrz. | wytrzymatosé,MPa

2.2 A
zginanie

4,0

2 50

Krawezniki majg zadawalajgcg trwatosé
F (wytrzymalos¢) jesli spetnione sg wymagania pktu
2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji
QOdpornos¢ przy pomiarze na tarczy
szerokiej
Klasa | Sciernej, wg | Béhmego,

GiH odpor- | zat. G normy — | wg zal. H normy -
Nosci badanie badanie alternatywne
podstawowe
3 <23mm < 20000mm°/5000mm?
jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta
szlifowana i/lub polerowana - zadawalajgca
odpornosé,jesli wyjgtkowo wymaga sie podania
wartoéci odpornosci na poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadekla-rowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
I przyrzadem do badania tarcia),

trwalos$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej cze$ci nie zostalo odstoniete kruszywo
podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.

Trwatos¢ ze wzgledu

2.3 na wytrzymatos¢

24 Odpornos¢ na $cieranie

Odpornosc¢ na poslizg/

2.5 A
poslizgniecie

3 Aspekty wizualne

powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce, roznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi  zmianami  we
wiasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie
sg uwazane za istotne

barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty
element,zabarwienie powinno byé poréwnane z
probkami  dostarczonymi przez  producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcéw
lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy
1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania
wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [13].

3.1 Wyglad J

3.2 Tekstura J

3.3 Zabarwienie J

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

2.3.3. Skltadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.
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Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekltadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosé kraweznika.
2.4. Materialy na podsypk e i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 [11], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139 [3].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
197-1 [6].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [12].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1 [10], ktérego
sktadniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom w/w normy.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-24005 [8] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport kraw eznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-80/8845-02 [9].

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na peing wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng
masg zalewows. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150 - 170° C.
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5.4. Ustawienie kraw eznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraw eznikow

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraw eznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikow ustawionych na
tawie betonowe.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmyé wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowag nad szczeling dylatacyjng
tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
6.2.1. Badania kraw eznikow
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdbw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie kagtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostalych materialtéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w
pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw e
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
Rownos¢é gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytlozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

170



PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 986 TUSZYMA — ROPCZYCE — WISNIOWA POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
CHODNIKA OD KM 36+175 — 36+277 STRONA PRAWA W M. WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw eznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozona fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

— dokladnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na peilng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
8.3. Zasady post epowania w przypadku wyst gpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- zakup, dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypeienie spoin kraweznikéw zaprawa,
— zalanie spoin i szczelin dylatacyjnych masg zalewowa,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
2. PN-B-06251: 1963  Roboty betonowe i zelbetowe

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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4. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
6. PN-EN197-1:2002 Cement - Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku
7. BN-88/6731-08: Cement. Transport i przechowywanie
1988
8. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
9. BN-80/8845-02: Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
1980

10. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$c.

11. PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.

12. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu.

13. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
10.2. Inne dokumenty
14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D.08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnika z kostki brukowej betonowej, w ramach zadania pn: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 986
Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajgcej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole
Skrzynskie”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukcji chodnika
z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm i 6cm (szarej i kolorowej) utozonego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm po zageszczeniu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze soba trwale
w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Wymagania ogélne
Kostke betonowg nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338 [2].
2.2.2. Wyglad zewn etrzny
Gérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalgcznikiem J normy, nie
powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski. Nie powinna takze mie¢ peknie¢, ubytkdw
betonu, szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy.
Nalezy stosowac¢ kostki jednowarstwowe wibroprasowane.
Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
by¢ opisana przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem
J normy, powinna byé ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.
W przypadku stosowania kostek barwionych, nalezy stosowac¢ kostki barwione w catej objetosci, a nie
tylko w warstwie przypowierzchniowe;.
Jesli nie ma znaczgcych réznic w zabarwieniu, zgodnosé¢ elementdéw ocenianych zgodnie z
zalgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci 2 mm,

- naszerokosci 2 mm,

- nagrubosci 3 mm.
Kolory kostek powinien odpowiada¢ Dokumentaciji projektowe;j.
2.2.4. Wymagania techniczne stawiane betonowym kos  tkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ Réznica
zadeklarowanych wymiaréw pomiedzy
kostki, dwoma
grubosci +2 +2 +3 pomiarami
<100 mm +3 +3 4 grubosci, tej
=100 mm samej kostki,
powinna by¢ <
3 mm
1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wklestose
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 15 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udzialem soli odladzajgcych (wg kg/m2
klasy 3, zal. D) Ponadto, wymagana jest odporno$¢ na 150 cykli
zamrazania /stopieh mrozoodpornosci F150 wg
PN-B-06250:1988/
2.1.a | Nasigkliwosé E Klasa Nasigkliwo$é, % masy
2 <6
(w badaniu wg PN-B-06250
nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5,0%)
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Whytrzymatos¢é charakterystyczna T2=3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa¢ obcigzenia niszczgcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci rozlupania
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwalosé
wytrzymatosc) (wytrzymaltosé) jesli spetnione sa wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornosc¢ na scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 szerokiej sciernej, Bbhmego,
oznaczenia H normy) wg zal. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm°*/5000
mm®
2.5 | Odpornosc na I jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,
jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartosé
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé¢ rys

i odpryskéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien w
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kostkach dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z prébkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce, ewentualne réznice w jednolitosci

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ tekstury lub zabarwienia, spowodowane
warstwa  Scieralna  lub  caly nieuniknionymi zmianami we wiasciwos$ciach
element) surowcoOw i zmianach warunkéw twardnienia nie sg

uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgca), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatlanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetlnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogag pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.5. Skfadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Kruszywo

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139 [7].

2.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode pitng wodociggowg. Woda ta nie wymaga badan.

Dopuszcza sie uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze zrodet podziemnych, jezeli spetnia
wymagania PN-EN 1008:2004 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Og6Ilne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty zwigzane z uktadaniem chodnika nalezy wykonac recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia ukfadajgce.
Urzadzenie sklada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do rozkladania podsypki nalezy uzywac¢ rowniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Kostki powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie iuszkodzeniami w czasie transportu (zapakowane w folie i spiete tasma
stalowa).

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow, stosowanych do wykonania chodnika, podano w SST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt. 4.3. oraz D-08.03.01 "Betonowe obrzeza chodnikowe" pkt. 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Podbudowa

Wykonanie podbudowy dla chodnika powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.04.02. Podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podsypka

Grubosc¢ podsypki cementowo-piaskowej po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3 cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych

Kostke ukfada sie na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢é nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania chodnikow i wysp powinny by¢ stosowane krawezniki zgodnie z warunkami
okreslonymi w SST D-08.01.01. oraz obrzeza zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-08.03.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podio za

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla gteboko$ci koryta:

— 0 szerokosci do 3 m: £1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— 0 szerokosci koryta: +5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ = 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika i wysp z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwno $ci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit
pod fatg nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiu znego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocag niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
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Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety, nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegto $ci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch sznuréw napietych wzdiuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szeroko $cii wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm
w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostek brukowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady post epowania w przypadku wyst gpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wilasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine"
p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— przygotowanie materiatow,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- ufozenie kostek,

— wypelnienie spoin piaskiem,

— pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

BN-88/6731-08:1988 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN  206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN  12620:2003 Kruszywa do betonu. Woda

PN-EN 1008:2004 zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkcji betonu.

ouhr~LN

7. PN-EN13139: 2003 Kruszywa do zapraw
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
chodnikowych obrzezy betonowych, w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 986
Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajacej na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole
Skrzyhskie”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem betonowych obrzezy
o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm po zageszczeniu, posadowione na
lawie betonowej z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1 [7].

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronne lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. tawa - warstwa nosna stuzgca do umochienia obrzezg oraz przenoszgca obcigzenie obrzeza
na grunt.

1.4.3. Pozostate okre $lenia podstawowe - zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.2. Obrze za betonowe

2.2.1. Typ obrze zy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg PN-EN 1340 [6] o wymiarach 8x30cm dlugosci 75
wykonane z betonu klasy C25/30.

2.2.2. Wymiarowanie obrze zy

AN
MM

AR
RS

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, cm
1 b h r

Rodzaj obrzeza

Ow 75 8 30 3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.2.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

2.2.5. Kontrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢ deklaracja
zgodno$ci - Atest producenta w zakresie zgodnos$ci z norma,a jezeli nie jest produkowane w oparciu o
norme, to w zakresie zgodnosci z Aprobatg Techniczna, potwierdzajgca jej jakosé na podstawie
przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego.

2.3. Podsypka

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 [8], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139 [11].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
197-1 [5].

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [9].

2.4. Lawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowa¢ beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1 [7], ktérego
skfadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom w/w normy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrze zy

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Transport materiatéw

Obrzeza moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci min. 0.7R.

Obrzeza ukfada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Lawy

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [2] przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg PN-B-24005 [10].
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na peing wysokos¢ fawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng
masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrze zy

5.4.1. Podlo ze obrze za

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci warstwy 3 cm po
zageszczeniu.

5.4.2. Niweleta obrze za

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ ze Swiatlem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza
od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.3. Tylna $ciana obrze za

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat. ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.
5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zostaé wypetnione zaprawg cementowo piaskowa
w stosunku 1:4.

179



PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 986 TUSZYMA — ROPCZYCE — WISNIOWA POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
CHODNIKA OD KM 36+175 — 36+277 STRONA PRAWA W M. WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
peing gtebokosc.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jako  $ci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatébw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materialtdbw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadajgcych sie na ogoéiny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robot oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie rob6t zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.3.1. Kontrola taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa.
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci +- 10% wysokosci projektowanej
- dla szerokosci tawy +- 10% szerokosci projektowanej
c) zgodnos$¢ wymiardw szerokosci goérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja
wymiarOéw szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowg wynosi + 20%
szerokosci projektowane;.
d) réwnosé gérnej powierzchni taw.
Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m tlawy trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy go6rng powierzchnig tawy i
przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
100 m wykonanej tawy.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt. 5 niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podiu  znego
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy i bezpiecznikdw nie mogg przekracza¢ + 1 cm
na kazde 100 m diugosci obrzeza.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrze  zy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz + 2
cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
6.4.4. Wypetnienie spoin
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Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywaé¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzezy betonowych powinien by¢é dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbidr robot

Odbiér obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i koncowego.
Odbiér rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

8.3. Zasady post epowania w przypadku wyst gpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ustalenia ogélne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.
9.

9.2. Cena jednostki 