i

Sekratariat

tel.: +48 17 860-84-55
faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biure@pzdw.pl

Sakcla Prawna
tel.: +48 17 860-94-61
e-mail: prawny@pzdw.p}

Gléwny Ksiggowy
tal.:+48 17 860-94-84
e-mail: gk@prdw.pl

Stanowlsko

ds. Informacji Publiczne|
teh.: +48 17 B66-94-81
e-mail: rzecinlk@predw.pl

Stanowisko ds, BHP [ ppoz,
tel.: +48 17 B60-94-86
e-mall: bhp@pzdw.pl

Stanowisko ds. Obrennych
tel.: +48 17 860-94-97
e-mail: tajna@padw.pf

Gidwny Specjalista
ds. Organlzacj Ruchu
tel.: +48 17 860-94-71
e-maii: gsr@pzdw.pl

Wydzial Prég
tel.; +48 17 860-94-79
e-mail: drogli@pzdw.pl

Wydzial Mostow
tel.: +48 17 860-94-76
e-mail: mosty@pzdw.pl

Wydzlat Zarzgdzania Ruchem
teb.: +48 17 860-94-58
e-mall: wr@pzdw,pl

Wydzlal Planowania
tel.: +48 17 860-94-78
email: wp@pzdw.pl

Wydzial Zaméwier Publicanych
tel.: +48 17 860-94-90
e-mall: wzp@pzdw.pl

Wydzial Funduszy Unijnych
tel.: +48 17 860-94-74
e-mail: wie@pzdw.p!

Wydziat Dokumentaci
tel.: +48 17 860-94-77
e-mail: wdt@pzdw.pl

Wydzlal Reallzac]i Inwestycji
tel.: +48 17 860-94-87
a-mail: wri@pzdw.pl

Wydziat Nieruchomesel
tel.: +18 17 860-94-62
e-mall: wn@pzdw.pl

Whydzial Uzgodnled
tel.: +48 17 §60-94-57
e-mail: wu@pzdw.pi

Wydzial Finansowo-Ksiegowy
tel.: +48 17 860-94-67
e-mall: kstegowosc@pzdw.pl

Whydzial Organizacyine — Kadrowy
tel: +48 17 860-94-53
e-mail: kadry@pzdw.pl

Wydziat Administracji
tel: +48 17 860-94-83
e-mall: wa@pzdw.pl

Zimowa Utrzymanle Drdg
tef.; +48 17 860-94-94
faks: +48 £7 860-94-60
e-maif: 2ima@pzdw.pl

i przepisami

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich

w Rzeszowie
ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35-105 Rzeszéw
centrala: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biure@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnega

PODKARPACKIE

PZDW/WZP/3052/243/WFU/11/2018 Rzeszow, 201 8-04-{.&‘?

Wg rozdzielnika

Dotyezy: wyijadnienia tresci STWZ.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcow w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji
projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
oraz robdét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa/rozbudowa dregi
wojewodzkiej mr 881 mna odcinku Kanczuga - Pruchnik”, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej w dniu 31.03.2018 r. pod numerem 2018/S 064-141670 oraz na stronie
internctowej www.pzdw.pl i na tablicy ogloszen w siedzibie PZDW w Rzeszowie,
ul. T. Boya Zelefiskiego 19a, 35-105 Rzeszéw w dniu 31.03.2018 r., Zamawiajacy —
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie — na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579) udziela wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (dalej
zwane] SIWZ):

Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiajgcy podczas budowy/rozbudowy obicktéw mostowych pozwala na

catkowite zamknigcie drogi i wyznaczenie objazdow?

Odpowiedi:
Prace nalezy wykonaé z uwzglednieniem konieczno$ci zapewnienia ciggtodci ruchu

kotowego 1 pieszego na calym odcinku przebudowy/rozbudowy drogi podczas
wykonywania robot budowlanych. W zwigzku z czym nalezy uwzgledni¢ wykonanie
obiektow tymczasowych/objazdowych niezbednych do zapewnienia cigglosci
i przejezdnosci ruchu.

Pytanie Nr 2: )
Czy zamawiajgcy jest w posiadaniu Decyzji Srodowiskowej? Jesli tak, prosimy
o udostgpnienie.?

Odpowiedz:
Zgodnie z pkt 4.3.5. f) SIWZ na Wykonawcy spoczywaé bedzie obowiazek uzyskania

decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiagzujacymi normami

Sprawe prowadzi: P?‘///vé Gierucki, tel, 017 860-34-89, e-mall: pawel.gierucki@pzdw.pl




Pytanie Nr 3:
W ogloszeniu o zamoéwieniu Zamawiajgcy zawarl zapis o nastgpujgce] treéci: W przypadku budowy

nowych obiektéw Iub koniecznosci rozbiorki pomostu w ramach przebudowy obiektu Wykonawca
wybuduje most objazdowy/mosty objazdowe. Prosze o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na czas
przebudowy/budowy mostéw, w celu zapewnienia cigglosci ruchu, Zamawiajgcy dopuszcza skierowanie
pojazdéw na objazdy istniejgcymi drogami publicznymi?

Odpowiedz:
Prace nalezy wykona¢ z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia cigglodei ruchu kotowego 1 pieszego

na catym odcinku ptzebudowy/rozbudowy drogi podczas wykonywania robot budowlanych. W zwiazku z
czym nalezy uwzgledni¢ wykonanie obiektow tymczasowych/objazdowych niezbgdnych do zapewnienia
cigglosdci 1 przejezdnosei ruchu.

Pytanie Nr 4:
Ze wzgledu na zlozono$é tematu oraz date skiadnia ofert przypadajgcg zaraz po ,,dlugim weekendzie

majowym” prosimy o przedtuzenie terminu skiadania ofert o 3 tygodnie.

Odpowiedz:
Ze wzgledu na zlozono§é zakresu zadania objetego zamoéwieniem Zamawiajgey przedluza termin

sktadania ofert w przedmiotowym postgpowaniu, wyznaczajac go na dzien 21.05.2018r. do godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: 21.035.2018r. o godz. §9:30.

Zobowigzuje sie Wykonaweow do uwzglednienia powyzszych wyjasnien w tredci skladanych
ofert.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia przekazane do Dziennika Urzgdowego Unii Europejskiej jest
zamieszczone na stronie www.pzdw.pl, pod ogloszeniem o zamdwieniu

Otrzymuja:
1/ adresat
2. ala

Sprawe prowadzis Pau;gf }péeruckb tel, 017 860-94-89, e-mail: pawel.gierucki@pzdw.pl
Foa
¢




